DILIGENCIA =3
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL o
[ J Ref: 20-859
. PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
arquitectos Decreton’®, 3:455/2021,11
Ayuntan| ded3:de diciembre DE 202101

(APROBACION DEFINITIVA)
CSV.413091DOC2CEBA9CDBR4319D4080
Sede Electronica: es/GDCarp
Cédigo seguro del documento:

indice
1. MEMORIA DESCRIPTIVA...... ittt s s s s s s e s s e e e me s e e s e ne s s e e e nn e ans 3 &
1AL AGENEES ... 3 23 !
110 PLOMOTOTA ¢ttt ettt ettt a s st s s s a e st st s s s s ea e st s s sn s s ses et s et s nsssssesesesesasenenes 3 86 8
1.1.2 Arquitecto redactor del ProyeCtO..........ooiiiiiiiee e s 3 g 29
1.1.3 DIFECIOT 08 18 ODI@.......eeeeeoieieiceee ettt 3 288
1.1.4 SeguIAad ¥ SAIUG.........ooieieiii ettt s e e e et e e s s e e st e e sateestseesaaeessbeesaeeessaeeasaeeasreeanneees 3 L&y
1.1.5 Otros tECNICOS INTEIVINIENTES ......coeeieeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeaannans 3 § % 8
118 OFOS AQENEES ......ceceeceiveeeteeee et eeecaete e te e ee s asaeaeae e et esesee s assetete et esensnssasaetesesesesensnsstetetesasensnssssensesesasanenans 3 d&g 3
I (0] (o] g g g F= Lo o g T o] (=LY - (RPN 4 gge% g
1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida ............cueeiiiiiiiii e 4 Eb g
1.2.2 Planeamiento d€ AESAITONO .........oeiiiiiiiiiiie ettt ettt e ettt e e st e e e s e e e entee e e snneeas 4 E%% "§
1.2.3 Emplazamiento y datos de 1@ parcela.............ceeiiiiiiiiiiiiiie s 5 OZo® 2
1.2.4 Levantamiento tOPOGIAfiCO.........uuiiiiiii ittt e e e e e e e e e e e e a e e e e e e s e e arareeaaeeeananaes 5 gga §
1.2.4.1 Datos que debe medir el levantamiento topOgrafiCo...........cooviiiiiiiiiiiiie e 5 G5 3
1.2.4.2 Datos que debe aportar el informe del levantamiento topografico............ccccvveveeiiiiciiiiiiic e, 5 %F\"I‘% e
1.2.5 Estudio geotécnico del SUEIO ............oooiiiii e 6 3 ug;
1.2.5.1 Condiciones que debe cumplir el estudio geoteCNICO ..........ceciiiiiiiiiiieieci e g ¢
1.2.5.2 Datos relevantes del estudio geotécnico realizado...............cccooiviiiiiiiiiiiii, g2
1.2.6 Estado actual de los terrenos y elementos exiStentes ..........c.coeiiiiiiiiiiie i S 38 8
1.2.6.1 Descripcion del estado actual y elementos existentes TEQo
1.2.6.2 Fotografias ........ccccueeiiei i BB <
1.2.7 Normativas que se deben cumplir §§§ §
1.3. DESCIIPCION AEI PrOYECLO ...ttt ettt e et es s ee e enenean barg §
1.3.1 Objeto y oportunidad del PrOYECO..........c.uiiiiiiiie et =
1.3.2 Fases y plazos de EJECUCION .........coiiiiiiiiieiiie et e e e e s e e e e e e s eennnees FE S
1.3.3 Innecesariedad de Autorizacion Ambiental Unificada 3 S
1.3.4 Obras exteriores...........ccovveiriiciiniieie e Sy
1.3.5 Valoracion de 12 fasSE 1= .......eeuiiiee ettt ettt ettt a e naeeneeeneeeeean 48
1.3.6 Documentos que integran €l ProYECIO ..........ooiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e s e eannaes < g
1.3.7 Orden de prevalencia de los documentos que integran el Proyecto ............ccccoeiiiiiiiiniiec e 11 = §
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA ..ottt s s s s e s e s e e s e e s e e s an e s an s 12 5 b‘é g
2.1 TrabaJOS PrEVIOS .......uviieiitiiee e ettt ettt e et e e e et e e e et e e e e et e e e e eab e e e e eaabeeeeeeabeeeeeabeeeeatbeeeeennees 12 338 %
2.2 Disefio y dimensionado de los firmes en viales para trafico rodado ..., 12 grpeg s
2.2.1 Conceptos previos y procedimiento de calculo utilizado .........c.ccccooviiiiiiii i 12 Eé‘é,é’ fg‘
2.2.2 Clasificacion de los viales para trafico rodado.............ccucviueiiiiiiiieieice s g%% ~
2.2.3 Capas que componen los viales........................ ggg =
2.2.4 Definicion y disefio del cimiento del firme e 8
2.2.5 Actuacion a realizar en los firmes de la Fase | .................... _ié
2.2.6 Ensayos antes y durante la ejecucion de los viales gg
2.2.6.1 Ensayos a realizar antes de terraplenar.............c..cccooeevvievieeeiiiinneen. §$
2.2.6.2 Ensayos a realizar durante la ejecucion de la explanada y el firme...........cccoceveciiiicc e 19 <
2.3 Replanteo, movimiento de tierras y ejecucion de la explanada .............cccooeeeeei e, 19 g@
2.4 Redes de INSLAIACIONES ..........ovueiiei et e e e e e e e e e e e e e ens . g%
2.4.1 Red de saneamiento de aguas pluviales y residuales 3 é%
2.4.1.1 Red de saneamiento existente en la zona de actuacion ¢ s
2.4.1.2 Descripcion de la red proyectada.........c..ccooocvviieiieeiieciieeece e & g’§
2.4.1.3 Calculo de 1a red ProyeCtada ..........coccueiiiiiiiiiiiiie ettt 2 g
2.4.1.4 Construccion de la red ProyeCtada ............ccccuuiiiiieeiiiiiiiie e e s 3 £&
2.4.2 Red de abastecimiento de agua potable e hidrantes contra incendios ..............cccccoiiiiiiii e 29 1~ §$§
2.4.2.1 Red existente €N €] €NTOIMIO ......c.uiiiiiiiie et 29 @ > g
2.4.2.2 REA PrOYECIATA ........cooveeeieeeeeeeee ettt ettt e et e e e e et es e s s eee e s teeeeneeenn e eeeee s eannnen e 29 582
2.4.3 REA 08 TIBYO ... vveveieeeris ettt st 30 FE 9
2.4.4 Red de teleCOmMUNICACIONES....... ..o e 31 =g 8
2.4.4.1 Elementos principales de la red ...........coiiiiiiiiiiiie et 31 §§ iT
2.4.4.2 CAMAras d€ rEQISIIO.......eii ittt et e e 31 @
D B AN (o |01 = 1P PPRPRRRRNt 31 &
2.4.4.4 Pedestales para armarios de CONEXION ............ceouiiuiiiicuiiicic e 32 %ﬁ
2.4.4.5 CanaliZaCIONES ..........cviiieieieic ettt 32 33
OW‘:'crign OA 2.4.4.6 Red existente en el entorno de nuestra urbanizacion ...............coeeeiiiiiiiiiee e 34 zo
OC:&Q“’ < dﬁ'@o{p 2.4.4.7 REA PrOYECIAAA ..ottt e et ettt et ettt e e e s s e e 34
Q° Eg %2
wt O &
\’4;??'09/ e\o@go Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase I, en La Rinconada Memoria
V3 epes, o)

Tv L\



0
DILIGENCIA =3
. Ref: 20-859 DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL o
.’ ' PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
arautectos Ayuntam| /a6 ciembre E 26210
. L. - Entradad  (APROBACION DEFINITIVA)
2.4.4.8 Recepcion por parte de Telefénica de Espafa SAU............ccccvveeeen.. Ntmero] csv:4130spocacsBascsrasiapaoso
2.4.5 Red de electriCidad .............oeiiiiiiiiiiee e Fecha; 1] Seds Blactnica: htpalicarme en/E0Cam
. <. CSV: LIRS PR,
2.5 PavimentacCion ..........c.eeeiiiiiiie it |
2.5.1 CalZadas rOAAUAS ........ccoouiiieiiiie ettt ettt e e et e e e e ees 35
DR T2 2N oY= 1 07 10 41 T=Y o1 o1 T 35
2.5.3 ACEIAUOS ...ttt h e e e bt e e et e ah et e e e bt e e e e e n e e e e e eas 35
2.5.4 Vados para Paso € PEATONES .........uuuuuuuuuiiiiii e s nananana—annnnnnnnnannnnnnnnnnnnen 36
P IS 1= g = 1= o1 o] IR - OSSP 37
2.6.1 SERAlIZACION VEITICAI .....c...eiiiieiiie ettt ettt s 37 ;
2.6.2 SeRalizacion NOMZONTAL ...........cuuiiiiii e e et 38 LB
2.6.3 SEMATOTIZACION ...ttt ettt 38 82§
2.7 PlAaNtACIONES .......oviiiieiiicccicc e 39 86 5
2.7.1 Arbolado SEQ
2.7.2 Jardineria: Sotobosque, arbustivas, aromaticas y tapizantes............cccccovvieiiiiii i 39 8 ﬁ é
2.8 Mobiliario Urbano .............cooouiiiiiiiii 40 -
2.8.1 BAINCOS 1...orrvveere e sseeesssses e 40 329
2.8.2 PAPEIEIAS .......ouiiiiiii s 40 5588 2
2.8.3 Fuentes DEDEdErO. ..o 40 g%% 9
2.8.4 Contenedores de residuos S0lidoS UrDan0s..............ooeiiiiiiiiiiiiii 40 Qog =
2.8.5 JUBGOS INTANLIES ....eviiiviitiiieiiete ettt ettt sttt ettt e s te s e seebesbessesessessese st essesessensenessensanas 41 %% -‘§
2.9 Orden de ejecucion de 10s capitulos de Obra ...........cccoiiiiiiiiiie e 42 OB £
2.10 Relacion de planos adjuntOs ... e e 43 %%*‘ 2
I
3. ANEJOS A LA MEMORIA.......oocieitriir it s s e s s e s e s e e s b e s e e s b e s e e n e e n e 44 %%% §
3.1 Aprobacion Definitiva del Planeamiento...............cccccooiiiiiiiiiiiici 44 22
3.2 Fichas de accesibilidad segun el Decreto 293/2009 y la Orden VIV/561/2010..........cccoocveeenee 49 g9
3.3 MEMOTIA AMDIENLAL ...ttt ettt e et e et et e et e e e e et e e et et e e et e e eeeeees 61 . .58
3.3.1 EMISIONES ACUSHCAS ......veveueresceseseeeees ettt 61 =280
3.3 1T INEFOAUCCION. ....c..eeeceee ettt ettt e et s e s s et eseeeeneeeeeeenenen s eneensneneneenns 61 T rge
3.3.1.2 Descripcion de la actividad @ re@lizar.................coooovoueeeeieeeeeeeeeeeee et en e 61 SE §
3.3.1.3 FOCOS PrOdUCHOTES A8 FUIAO ....e..vevvrereereereireiseeseessesesees sttt ettt 61 i3S 3
3.3.2 EVACUACION € NUIMOS ... ..iiiiiiiiitie ittt ettt bbbttt e e ab et e e e bt et e e et e e e beeeabeeebeeennee s 61 EEE 3
3.3.3 Vertidos liquidos a la red publica de Saneamiento ...........cccvveiiieiiiiiiiiiiice e 61 R
3.3.4 Vertidos liquidos al dominio publico hidrulico 0 maritimo ...........ccceeeeeiiiiiciii e 61 g 8
3.3.5 RESIAUOS SOlIUOS .......vvreeieniaieisieietet ettt ettt ee ettt e et a b s ettt e e et b b erese e e e e s s nenas 61 £Q
3.3.6 ContaminaCion Al SUEIO...........eeiiiiiiii et e e 61 g E
3.3.7 Contaminacion IUMINICA. ...........cooiiiiiiic i 61 g2g
3.3.8 RAGIBCIONES ........-eveveseesees et 61 2 g
3.4 Declaracion Responsable para actuacion sometida a CA-DR...........ccooi i 62 g £
3.5 Plan de control de Calidad ............ccuuiicuiiniicieiirceee ettt 63 568 3
3.6 Estudio de gestion de reSIidUOS ......cccooiiieieiiieeccce e 65 <2y g
288
PLIEGO DE CONDICIONES o0& T
igds
MEDICIONES 2w 2
5.8
PLANOS 8¢
=]
>
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (en tomo separado) %%
B
]
- E“D
S 2%
o
0 oxX
2 33,
o
S 83
8>
2
2tk
(%2}
&
w
i
3

NOMBRE:

Y

&
ue\(\

Eprony
('A))

AL
%

Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase I, en La Rinconada Memoria



0
DILIGENCIA =3
P Ref: 20-859 DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL L+
. ’ PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
rquitectos Decreto)n . 8:455/2021,71
Ayuntan| ded3:de diciembre DE 202101
Entradad  (APROBACION DEFINITIVA)
NUmero:] CSV:41308IDOC2CEBAICDBR4319D4080
Ees(i?aﬁl 11 (s:séglegslzzg‘?:c;azl d(;cumento: csloDCarp
1. MEMORIA DESCRIPTIVA ]

1.1. Agentes

1.1.1 Promotora

ERRYR

El promotor del presente documento es el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada de la provincia
de Seuvilla, cuyos datos son:

1w

C.ILF. P-41.08100-A
Domicilio: Plaza de Espafia n° 6,

La Rinconada, 41309 Sevilla.
Teléfono: 95579 70 00

N° de registro de entidad local:  01410819.

1.1.2 Arquitecto redactor del Proyecto

El autor del presente Proyecto de Urbanizacion y del Estudio de Seguridad y Salud es el Arquitecto
D. Alberto Ballesteros Rodriguez, colegiado n° 3.190 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
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1.1.3 Director de la Obra
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El director de la obra de urbanizacion es el Arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodriguez, colegiado L Eo ¢
n° 3.190 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. g@ﬁ 8
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1.1.4 Sequridad y Salud R
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= Redactor del Estudio de Seguridad y Salud: Alberto Ballesteros Rodriguez, Arquitecto % 5
= Coordinador de Seguridad y Salud: Por determinar L3
28
g
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1.1.5 Otros técnicos intervinientes =5
. . 684 g
= Arqueologia: No se precisa. 2358
= Telecomunicaciones: No se precisa. g §§ 8
= Red eléctrica de BT y alumbrado publico: Antonio L Escamilla Mufioz g§g§ e
oRE -
1.1.6 Otros Agentes Q?g"g =
oun 2 $
= Levantamiento topografico: José Luis y Juan Manuel Dofia Aragon gé
= Estudio geotécnico: Geologia e Ingenieria de la Construccién SL gg
= Constructor: Por determinar §§
= Entidad de control de calidad: Por determinar. é@,
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1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida

El 30 de abril de 2019 se aprobd el Texto Refundido de la Revisién del Plan General de
Ordenacién Urbanistica de la Rinconada, recogiéndose en él este sector como una unidad de
ejecucion de suelo urbano no consolidado con el cédigo UE/R-5 “Rinconada Centro”.

ERRYR

Actualmente todo el suelo a urbanizar incluido en este sector pertenece al Ayuntamiento de La
Rinconada, quien asumira la condicion de agente urbanizador, por lo que no sera preciso la
constitucién de una Junta de Compensacion segun los articulos 129.1 y 130.1 de la Ley de
Ordenacion Urbanistica de Andalucia y el articulo 157.3 del Reglamento de Gestién Urbanistica.

1w

El Estudio de Detalle y Proyecto de Reparcelacion de esta unidad de ejecucién cuentan con
Aprobaciéon Definitiva por parte del Ayuntamiento Pleno.
En el anejo 3.1 se adjunta acta de Aprobacién Definitiva del Estudio de Detalle

1.2.2 Planeamiento de desarrollo

Como se ha dicho en el apartado anterior, los terrenos a urbanizar se encuentran incluidos en una
unidad de ejecucién de suelo urbano no consolidado con el cédigo UE/R-5 “Rinconada Centro”.

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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Las Determinaciones Urbanisticas del Estudio de Detalle son:

- Clase de suelo: Urbano no consolidado £<
- Superficie bruta: 14.500 m?s &
- Area de intervencion: Ronda de la Rinconada B8
- Uso global: Residencial £
- Superficie edificable total: 7.800 m%c ke
- Aprovechamiento objetivo: 5.148
- Aprovechamiento medio: 0,3550
- Area de reparto: AR-UE/R-5
- Coeficiente del sector: 1
- Viviendas sometidas a algun régimen de proteccion: 65
- Viviendas no sometidas a algun régimen de proteccion: 0
- Usos y tipologias:
=  Colectiva protegida: 3.300 m?c
= Unifamiliar en manzana cerrada: 4.500 m?c ole]
- Espacios libres: 2.000 m?s 33
- Dotaciones: 0 g E
-  Sistema de actuacion: Compensacion W
- Figura de planeamiento: Estudio de Detalle oL
- Iniciativa de planeamiento: Publica 0 &
- Directrices para la ordenacion: aun
= Viario: el vial en Ronda tendra 1 carril por sentido + 2 lineas de

aparcamiento + 2 aceras de ancho minimo 3 m
= Espacios libres: se garantizara la continuidad del paseo peatonal de La
Rinconada con un ancho minimo de 18 m
= Usos:
o Se permitira el cambio de edificabilidades entre las tipologias
unifamiliar y colectiva
o La altura maxima de la edificacién sera de PB+3+Atico
- Medidas correctoras: Se estudiara la posibilidad, en conjunto con el resto de actuaciones que
conforman el borde de La Rinconada de utilizar el paseo como defensa
hidraulica frente a las avenidas extraordinarias del Guadalquivir. Para
ello, la rasante del vial de Ronda y del Paseo peatonal sera como
minimo la 13,60 msnm, segun el MTA a escala 1:10.000.

El plano 03 “Ordenacién del Estudio de Detalle”, describe la ordenacion establecida en el Estudio
de Detalle, tanto en el trazado de viales, secciones de los mismos, tamafio de las parcelas
edificables y de los espacios libres, como en las lineas generales de las redes de instalaciones
urbanas.

El presente Proyecto de Urbanizacion se ajusta a éstas Determinaciones del Estudio de Detalle.
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El sector se encuentra al oeste del niicleo poblacional de La Rinconada, tid<SVi4? 1

y esta definido por los siguientes limites:

- Al Norte, avenida de la Ermita

- Al Sur, calle Anibal Gonzalez

- Al Este, calle Gonzalo de Bilbao

- Al Oeste, recinto destinado a punto limpio de La Rinconada
Dichos limites quedan debidamente reflejados en la documentacion grafica que se acompafa.

EPIRP

0
B

El municipio de La Rinconada se incluye, junto con Alcala del Rio, en la comarca de la Rinconada,
situada en la parte baja de la Vega del Guadalquivir, con una topografia de caracter llano con
suaves cambios de altura diferenciados en terrazas.

De acuerdo con el levantamiento topografico realizado, los terrenos comprendidos en el ambito del
sector tienen una superficie de 16.003,22 m?, practicamente igual a la superficie de 15.971 m? que
aparece en la ficha correspondiente del Plan General de Ordenacion Urbanistica de la Rinconada.

La topografia de los terrenos a reurbanizar es bastante suave y uniforme, sin que existan
pendientes ni ondulaciones pronunciadas, y con diferencias de cota de 0,41 m, oscilando entre los
13,93 metros de su extremo noroeste y los 13,52 en su zona sureste, tomando como referencia el
sistema de coordenadas del Mapa Topografico de Andalucia.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A70C3BSSB

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRP24HRBEEVRAREBERA7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglRm@%a%@mﬁﬁaa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

1.2.4 Levantamiento topografico

1.2.4.1 Datos que debe medir el levantamiento topografico
Se tomaran las cotas del sector y su entorno considerando todos los elementos existentes.
Se tomaran las cotas de los cuatro clavos de Emasesa situados en el ambito de la urbanizacién
para considerarlos como referencia para determinar las coordenadas “Z” de todos los elementos
de la red de saneamiento.
En nuestro caso, todos los planos han tomado como referencia los clavos n°® 4063, 7195 y 7196 de
Emasesa que existen en la zona.
Se han establecido varias bases de replanteo (BR) en las que se situé el GPS fijo, procediendo
posteriormente a tomar los datos de todos los puntos y referencias necesarias para la redaccion
del Proyecto de urbanizacion:

- Rasantes de los terrenos incluidos en el sector

- Trazado y rasante de todos los viales que circundan el ambito de actuacion

- Edificios, cerramientos y vallas del interior del sector y del entorno

- Pozos de saneamiento, arquetas y registros de las diferentes instalaciones

- Arbolado, vados, pasos de peatones, etc.

- Instalaciones que discurren por el interior del sector

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

1.2.4.2 Datos que debe aportar el informe del levantamiento topografico
El informe final aportado por el equipo que ha realizado el levantamiento topografico debe contener
dos sistemas de referencia:

- El sistema de proyeccion UTM-30 y el sistema de referencia geodésico ETRS89
que toma como referencia Emasesa, para ejecutar las redes de saneamiento con
sus cotas referidas al sistema GYS de Emasesa

- EL Mapa Topografico Andaluz para dar cumplimiento a la medida correctora
requerida en el PGOU de La Rinconada en relacién a que el vial Ronda y el Paseo
Peatonal se sitten a la cota 13,60 msnm segun el MTA para que sirvan de
defensa hidraulica frente a posibles inundaciones.

En los plano 02 y 03 se expone el levantamiento topografico realizado a fecha 23 de abril de 2021,
en el que describe graficamente el estado actual de la zona de actuacion segun los dos sistemas
de referencia citados.
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1.2.5 Estudio geotécnico del suelo a2 1] G592 soguro det cument:

1.2.5.1 Condiciones que debe cumplir el estudio geotécnico
Las caracteristicas geotécnicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de los firmes
se obtendran mediante un Estudio Geotécnico a realizar por una empresa suficientemente
cualificada.
El estudio geotécnico debera observar los siguientes aspectos:
e Se realizara un numero suficiente de calicatas para obtener la informacion suficiente del
terreno en todo el ambito a urbanizar
La profundidad de las calicatas sera de por lo menos 2 m por debajo de la cota prevista
para la base de la explanada y al menos 3 m respecto a la cota natural del terreno.
e Se ensayara el terreno de todas las calicatas realizadas, tomando las muestras por
debajo del fondo de excavacion, ya que el terreno que hay por encima se va a retirar
e Se debera determinar la profundidad del nivel freatico
e Se debera clasificar los grupos homogéneos de suelo encontrados bajo la capa vegetal y
caracterizarlos
e Se realizaran los siguientes ensayos:
= De clasificacion y estado:
e Granulometria
e Limites de Atterberg

o Lim. Plastico (Lp): Cantidad de agua para pasar de solido a plastico
o Lim. Liquido (L.): Cantidad de agua para pasar de plastico a liquido

e Indice de plasticidad: lp=L.-Lp
= De deformabilidad:
e Ensayo de expansividad o Hinchamiento Lambe
(hinchamiento libre en edometro)
e Indice de colapso
= Quimicos:
e Contenido en materia organica
e Contenido en sulfatos
e Contenido en sales solubles
= De compactacion:
e Proéctor Normal y Modificado
o Indice CBR

Con los anteriores ensayos se clasificaran las capas de suelo existentes dentro de las categorias:
[ zahorra artificial - S. seleccionado - S. adecuado - todo-uno - S. tolerable - S. marginal ]
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FECHA DE FIRMA:

1.2.5.2 Datos relevantes del estudio geotécnico realizado
En estos momentos se esta realizando la toma de datos de campo para el estudio geotécnico.
Una vez se disponga del estudio se aportara al promotor.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

1.2.6 Estado actual de los terrenos y elementos existentes

1.2.6.1 Descripcion del estado actual y elementos existentes

En el momento de la redaccién del presente documento, los terrenos a reurbanizar se encuentran
con viales, infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad en uso, estando
las manzanas sin edificaciones salvo una nave de titularidad municipal.

A parte de las redes eléctricas enterradas, existen numerosos postes que soportan redes aéreas
de electricidad a las que acometian las casetas y las atracciones de feria; estos postes deberan ser
retirados.

Hay una franja de terreno sin urbanizar de aproximadamente 42 m desde el cerramiento del punto
limpio, sin plantaciones ni explotacion agricola alguna. Esta franja constituira la Fase Il del
Proyecto de Urbanizacién que comprendera el nuevo Paseo Peatonal y la Ronda de la Rinconada.

Existe también un centro de transformacién que debera ser desplazado unos 40 m hacia el Norte
para situarlo fuera del suelo destinado a uso residencial.
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Fotografia 1: Calle Anibal Gonzalez y nave municipal
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2021/4/22 10:40

Fotografia 2: Calle Don Quijote de la Mancha esquina con Anibal Gonzalez
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1.2.7 Normativas que se deben cumplir a2 1] G592 soguro det cument:

El Proyecto debera cumplir las siguientes normativas de caracter general:

- PGOU de la Rinconada:

Dentro de Las “Normas Urbanisticas y Ordenanzas de Caracter Pormenorizado”,
el Titulo XII establece las Normas de Urbanizaciéon que deben cumplir las nuevas
urbanizaciones.

- Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificaciéon y el
transporte en Andalucia.

En nuestro caso es de aplicacion la ficha | “Infraestructura y Urbanismo” la cual se
recoge en el anejo 3.4

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados

La ficha que justifica su cumplimiento se recoge en el anejo 3.4
Asi mismo, cada capitulo de obra tiene su normativa especifica que se recoge en el apartado
correspondiente de la presente memoria.
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1.3. Descripcion del proyecto

1.3.1 Objeto y oportunidad del Proyecto

El objeto del presente Proyecto es definir y desarrollar las obras e instalaciones necesarias para la
realizacién material de las obras de reurbanizacién de la primera fase de la ordenacion establecida
en el Estudio de Detalle del suelo urbano no consolidado con el cédigo UE/R-5 “Rinconada Centro”,
destinada a un uso caracteristico residencial.

Hay que resefar, que aunque el presente documento expone como deben ejecutarse las nuevas
redes de saneamiento y abastecimiento de agua, éstas seran ejecutadas por cuenta y a cargo de
la compafia suministradora Emasesa, por lo que no se reflejan en las mediciones y presupuesto.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

El Proyecto de Urbanizacién constituye el instrumento necesario para la ejecucién material del
citado Planeamiento, conteniendo las especificaciones técnicas necesarias para realizar las obras

de: .
. . . . o O
- Supresion de afecciones de diversas infraestructuras <2
- Movimiento de tierras y construccion de explanadas y firmes zé g
- Redes de: W S
e Saneamiento de aguas pluviales y residuales oo
. . . . 0 oN
e Abastecimiento de agua potable e hidrantes contraincendios e
. oun
¢ Riego
e Electricidad

e Telecomunicaciones

- Conexion con las redes de urbanizacién generales

- Pavimentacion de viales y espacios libres

- Sefializacion vertical y horizontal

- Plantaciones de arbolado y jardines

- Mobiliario urbano
La Fase | del Proyecto de Urbanizacion corresponde a los suelos ocupados hasta hace poco para
la celebracién de la feria de La Rinconada, habiendo sido las manzanas RU-1, 2 y 3 de la
Ordenacion del Estudio de Detalle destinadas a la instalacion de las casetas feriales y la manzana
RU-4 y RP-1 destinada a la instalacion de las atracciones de feria.
Dado que la feria municipal se ha trasladado al Pago de Enmedio, este suelo se destinara a
residencial con viviendas unifamiliares y plurifamiliares.
Los suelos referidos se encuentran actualmente urbanizados y en uso, aunque no cumplen los
requerimientos actuales del PGOU para urbanizacién, ni las exigencias de las compafiias
suministradoras, por lo que se va a proceder a su reurbanizacién mediante el presente documento.

Al Oeste de estos suelos hay una franja de terreno hasta el recinto del punto limpio, que también
ha sido ordenado por el Estudio de Detalle y que se destinara a la futura Ronda y al Paseo
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c
Todo ello justifica la oportunidad de proceder a urbanizar este sector de fo |
suelo para construir viviendas unifamiliares y plurifamiliares y la implantacion de la Ronda vy el

Paseo Peatonal de la Rinconada.

1.3.2 Fases y plazos de Ejecucion

Las obras de urbanizacidon se ejecutaran en tres fases:

- Fase I-a: los terrenos actualmente urbanizados que eran destinados a las casetas
del anterior recinto ferial de La Rinconada. Se trata pues de una obra de
reurbanizacion.

- Fase I-b: los terrenos que se encuentran actualmente parcialmente urbanizados y
que eran destinados a las atracciones del anterior recinto ferial de La Rinconada.

- Fase ll: los terrenos existentes entre la Fase | y el recinto del punto limpio, cuyo
Proyecto de Urbanizacion se redactara mas adelante.

No obstante, dado que los requerimientos de las redes de suministros de la Fase Il condicionan el
calculo de las redes de la Fase |, en el presente documento también aparecen las redes de la
futura Fase Il.

Aungue en el presente documento se define detalladamente la Fase | completa, inicialmente solo
se abordaran las obras de la fase I-a.
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El plazo de ejecucion para las obras de la fase I-a es de 4 meses.

1.3.3 Innecesariedad de Autorizacion Ambiental Unificada

Dado que el presente Proyecto se limita a obras de reurbanizacion de una zona ya urbanizada y en
uso, en la Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) esta intervenciéon no
esta recogida dentro de los supuestos para Autorizacion Ambiental Unificada (AAU), pero si debe
someterse a Calificacion Ambiental mediante Declaraciéon Responsable (CA-DR).

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

1.3.4 Obras exteriores

Las obras exteriores al ambito del sector actuacidn que habra que realizar son pequefias
intervenciones:
- Se ejecutara una arqueta H de telefonia en la acera de la esquina del n° 36 de la calle Don
Quijote de la Mancha, para soterrar el cableado de telefonia que discurre por fachada
hasta este punto y a la cual pueda acometer la red de telefonia de nuestro sector.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

1.3.5 Valoracién de la fase I-a

A continuacién se expone el presupuesto de las obras de reurbanizacion de la Fase I-a con una
superficie de viales de 4.856 m?, sin incluir los costes de renovacién de redes de saneamiento y
fontaneria que correran a cargo de la empresa suministradora:

-PEM de 0Dra CiVili.... oo 171.736,26 €

- PEM de desmontaje de elementos existente de baja tension y alumbrado publico:....1.798,32 € (*)
- PEM de nuevas redes de baja tension:.............oooiiiiiiiiiii 26.559,59 € (*)
- PEM de nuevas redes de alumbrado publico:...........ccooiiiiiiiiiii 17.113,.80 € (*)

(*) Las instalaciones eléctricas se recogen en proyectos independientes redactados por Ingeniero
Técnico Industrial
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Total presupuesto de ejecucion material:.......................... 217.207,97 €
19% de GG + Bl..vieiiiiii 41.269,51 €
Presupuestode contrata:...................oooi 258.477,48 €
210 de IV A s 54.280,27 € E
Presupuesto total:......................... 312.757,75 € =
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1.3.6 Documentos que integran el Proyecto Fecha: 1 S senuo dtdocuments:
|
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
A. Memoria
1. Memoria Descriptiva
2. Memoria Constructiva
3. Anejos ala Memoria

B. Pliego de Condiciones

C. Mediciones

D. Planos

E. Estudio de Seguridad y Salud
1. Memoria
2. Pliego de Condiciones
3. Mediciones
4. Planos

1.3.7 Orden de prevalencia de los documentos que integran el Proyecto

3.1. Aprobacién Definitiva del Planeamiento

3.2. Fichas de Accesibilidad segun el Decreto 293/2009 y la Orden VIV/561/2010
3.3. Plan de control de calidad

3.4. Estudio de gestion de residuos
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Aunque la UNE 157001 de febrero de 2002 propone otro orden, en el presente Proyecto los
documentos que lo integran tendran el siguiente orden de prevalencia:
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA ]

2.1 Trabajos previos

Antes de acometer la nueva reurbanizacion se deben realizar los siguientes trabajos previos:

- Dado que la zona a reurbanizar se encuentra dentro del casco urbano y que se esta
utilizando por la poblacién, de debera acotar y vallar la zona de actuacién estableciendo
vias peatonales y transitables alternativas

- Disponer las medidas de proteccién adecuadas para evitar que los arboles y otros objetos
y Servicios que vayan a permanecer resulten dafados

- Retirar los postes que soportan conductores eléctricos que daban servicio a las casetas y a
las atracciones feriales, asi como las arquetas y registros enterrados de redes eléctricas
que no vayan a seguir dando servicio (consultar proyectos de BT, MT y alumbrado
publico aportado en documento independiente)

- Retirar las farolas de alumbrado publico existentes, sefiales de trafico y resto de mobiliario
urbano

- Retirar los bordillos que delimitan las manzanas existentes, asi como algunas soleras de
hormigdn que habia bajo algunas casetas y los restos diseminados de soleria

- Levantar el carril bici que discurre a lo largo de las nuevas manzanas RU-4 y RP-1

- Fresar la capa de asfalto existente

- Retirar el terreno bajo el asfalto hasta una cota de -30 cm respecto a la cota de futura
terminacién
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FECHA DE FIRMA:

2.2 Diseino y dimensionado de los firmes en viales para trafico rodado

2.2.1 Conceptos previos y procedimiento de calculo utilizado

Si bien no hay una normativa especifica que deba aplicarse en firmes de urbanizaciones, si existen
una serie de recomendaciones, publicaciones y normativa sobre carreteras que podrian aplicarse,
con las salvedades correspondientes, y todas como referencia, ya que ninguna es de obligado
cumplimiento para nuestro caso.

En la redaccion del presente Proyecto se han tenido en consideracion los siguientes documentos:

- La “Instruccién para el disefio de firmes de la Red de Carreteras de Andalucia’, de
la Consejeria de obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia de 2007.

- La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, que aprueba la Norma 6.1-IC
“Secciones de firme” de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.

- Recomendaciones para el Proyecto y Disefio de Viario Urbano (serie Monografias
de la Direccion General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del
Ministerio de Fomento del afio 2000)

- Infraestructuras urbanas (de Eduard Alabern i Valenti, Carles Guilemany i
Casademon, de 1999)

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

En particular, nos hemos apoyado en la “Instrucciéon para el disefio de firmes de la Red de
Carreteras de Andalucia”, cuyo ambito de aplicacién se limita a las carreteras y viales urbanos
pertenecientes a la Red de Carreteras de Andalucia; los viales de nuestra urbanizacién son
urbanos pero ninguno pertenece a dicha Red, por lo que utilizaremos esta Instruccion de forma
voluntaria.

En el presente Proyecto se adapta el disefio de cada tipo de firme a:
- Las caracteristicas de los materiales y suelos de la zona
Las condiciones climaticas y ambientales
- Las caracteristicas del trafico que va a circular por cada tipo de vial
Los aspectos funcionales y de seguridad de la circulacion vial
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2.2.2 Clasificacion de los viales para trafico rodado

La categoria de las vias urbanas se define en funcién de:

Segun Infraestructuras urbanas (de Eduard Alabern i Valenti, Carles Guilemany i Casademon), en
vias urbanas de sectores residenciales de nueva construccién, el trafico que condiciona la
categoria de la via es el trafico interno para la posterior construccion de los edificios, a diferencia

Ayuntam)
Entradad
Numero:
Fecha: ]
CSV: 41

Sede Electrénica:

DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’® 3:455/2021,71
de:ts:de diciembre DE 2021,01
(APROBACION DEFINITIVA)

CSV:413091DOC2CEBAICDBFR4319D4080

es/GDCarp:

Cédigo seguro del documento:

Qas-

La actividad dominante de la zona: Residencial, industrial, terciario, etc.
Su jerarquia en el sistema de transportes:
vias de gran capacidad
vias principales o avenidas
calles distribuidoras

La Intensidad Media Diaria de trafico de vehiculos pesados (IMDp) considerando solo los

calles locales

vehiculos de mas de 6 Ton.
Su anchura (entre fachadas de edificaciones):
menos de 6-8 m
de 6-8 ma 15-20 m
mas de 20 m

El paisaje urbano en el que se inserta: nucleos historicos, nucleos tradicionales o rurales,

calles estrechas:
calles medias:
calles anchas:

ensanches, rondas periféricas, bulevares, etc.

de carreteras y grandes vias, en las que el trafico determinante es el de paso.

En la siguiente tabla se definen 7 categorias de viales en funcién de los anteriores factores:

ﬁg‘%ﬁBZE]PEJEFPI%%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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V1 V2 V3 V4 V5 W

5 2 : TRAFICO LIGERO TRAFICO LIGERO : TRAFICO PEATORRAL

TRAFICO PESADO |TRAFICO MEDIO ALTO{TRAFICO MEDIO.BAJO,
! ALTO BAJO YhaHIGr (N FERNG RESTRINGIDGS 55
SEGUN LA INTENSIDAD DEL TRAFICO DIARIO DE VEHICULOS PESADOS (Equivalencia Ministerio de Fomento) T
7100, TOy T1 12 T3 T41 T42

IMDp > 800 200 < IMDp < 800 50 < IMDp < 200 w20 < IMDp < 50 5 < IMDp < 25 IMDp > 5 Restringido 3
["VIAS BE TRAFICO INTERURBANG] |8
Travesias de carreteras| Travesias comarcales- 5
nacionales regionales | 5
| VIAS DE SECTORES RESIDEN CIALES| 123

Grandes avenidas

Acceso a poblaciones
importantes

Avenidas y calles
arteriales de tipo medio

Avenidas y calles
arteriales de trafico poco
elevado

Vias de acceso y
vialidad principal a
sectores de mas de 600
vvdas

Calles colectoras

Calles comerciales

Vias de acceso y
vialidad principal a
seclores de 200 a 600
vvdas

Calles colectoras locales
de trafico segregado con
comercio, talleres.
NG usadas por otios
sectores
Vias de acceso y
vialidad principal 2
sectores de menos de
200 vvdas

Calles peatonales con
acceso a vehiculos de
emergencia

Viales interiores para
trafico interno de la
urbanizacion

Calles o espacios
exclusivamente
peatonales con acees

ABAJO:

Carriles bus con mucho
trafico

Carriles bus de trafico
medio

Vias con servicio regular,
de intensidad media

Servicio regular de
autobuses de baja
intensidad

Sin servicio regular de
autobuses

de vehiculos totalm@ni@
impedido  w

ogo

[eX=e)

& din

i gl
o e

oun

o SREEERINCoNada (seviiia) - n

[ VIas

Calles de dos carriles
con anchura de calzada
no mayor de 6 m

Calles estrechas (<6 -
metros)

e il
E SECTORES INDUSTRIALES/|

Acceso a zonas
industriales especiales o
terminales de carga

Vialidad principal de
sectores industriales de
mas de 150 Ha

Vialidad principal de
sectores industriales de
15 a 150 Ha

Vialidad principal de
sectores industriales de
mencs de 15 Ha

almente en el Ayuntamien

642441

Vialidad secundana de
de sectores industriales
de mas de 150 Ha

Vialidad secundaria de
de sectores industriales
de menos de 150 Ha

igi

[ OTROSUSOS [

Aparcamientos de
vehiculos pesados

Zonas poartuarias

Paradas de aulobus

Aparcamiento de
vehiculos ligeros y de
camionetas

Aparcamienta de
vehiculos ligeros

Intercambiadores
importantes

|

Estaciones de servicio

Pistas ciclistas

segregadas

Pero se deben tener presente los siguientes puntos:

Segun el aptdo. 4 de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucciéon de

Carreteras, la categoria de trafico pesado T3 se divide en 2 subcategorias:

T3A: 100
T3B: 50

< IMDp < 200
< IMDp < 100

Los viales de trafico peatonal restringido no es preciso calcularlos
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*

También hay que considerar el trafico interno de camiones para la postelfega: 1 S sequs siscmen

Qa3

CsV: 41
edificios de la urbanizacién, segun la formula:

IMD = 0,077 x n° viv
Esta formula esta resumida en la siguiente tabla:

NUMERO DE
VIVIENDAS

IMD (TRAFICO

DE VEHICULOS

PESADOS POR
DiA)

TIPODEVIA | V5 v4 V3 V2 Vi

< 65| 65-200 | 200 -600 | 600 — 3.500 | > 3.500

<5 ¢ 5= 1S 15-50 50 - 270 > 270

En nuestro caso se considera que los viales de la urbanizacién soportaran el trafico de automoviles
de los residentes y algun vehiculo pesado ocasional.
También consideraremos el trafico de camiones para la posterior construccion de los edificios.

Y también hay que considerar que entre dos vias contiguas la diferencia de categoria debe ser
como maximo de un grado.

Con todo lo anterior, en la Fase | de nuestra urbanizacién definimos la siguiente categoria de vias:
- Categoria de vial V4 (categoria de trafico pesado T4B)
Sector residencial con trafico ligero bajo, via de acceso vy vialidad principal
a sectores de menos de 200 viviendas, sin bus de servicio regular y trafico
pesado con IMDp mayor de 5 y menor de 25.

2.2.3 Capas que componen los viales

Un vial es una “estructura” que esta “cimentada sobre el terreno” y sometida a solicitaciones
componiéndose en nuestro caso de las siguientes capas:
e Firme
» Pavimentos de MBC:
o Capa de rodadura
o Capa intermedia (puede no existir)
o Capa base
= Base del firme — generalmente zahorra artificial
e Cimiento del firme:
= Explanada:
o Coronacion de la explanada — suelo seleccionado
o Nucleo de la explanada — suelo adecuado
o Cimiento de la explanada — suelo tolerable
= Terreno natural subyacente (TNS)

Lo que la Instruccién de Carreteras de Andalucia define como:

“Plano de la explanada” — aqui es: plano superior de la coronacion de la explanada
- “Capas de asiento” — aqui es: Coronacion + nucleo de la explanada
“Ndcleo de terraplén” — aqui es: Cimiento de la explanada

Por otro lado, existen los siguientes tipos de firmes:
¢ Flexibles: Pavimentos asfalticos de mezclas bituminosas en caliente (MBC) de espesor
no superior a 15 cms sobre:
= Capas granulares no tratadas
= Base bituminosa (Full Depth: todas las capas son de asfalto)
e Semiflexibles: Como los flexibles pero con espesor superior a 15 cms
e Semirrigidos: Como los flexibles pero con base y subbase tratadas con conglomerantes
hidraulicos (cemento)
¢ Rigidos: Pavimentos de hormigdn sobre base rigida (todas las capas con cemento)
¢ De piezas (adoquines y losas): Sobre capas de hormigén o capas granulares

La capacidad portante de los suelos aportados debe ir acorde con la importancia de los viales que
soportaran, debiendo tener una calidad adecuada para evitar asientos diferenciales que danen
dichos viales y las instalaciones que hay bajo ellos.
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Los suelos utilizados para conformar las capas granulares, por orden de calfZes?: 1f S5is s sl secumert
[ zahorra artificial - S. seleccionado - S. adecuado - todo-uno - S. tol 1

El todo-uno es un subproducto de la actividad de las canteras de la zona y al tener una alta
cantidad de material granular, tiene muy buen drenaje en época de lluvia.

Se debe respetar escrupulosamente la calidad y el espesor de cada capa ya que estos factores
afectan muy directamente la vida util del firme.

ERRYR

En nuestro caso, los viales existentes son flexibles de MBC sobre capas granulares.

1w

2.2.4 Definicién y disefio del cimiento del firme

El cimiento del firme se compone de las siguientes capas, y cada una de ellas debe cumplir:

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

5
B [a]
Capa Suelos aptos Grado de_, Capacidad _rfortante para 3
compactacion la compactacion requerida (1) T
=
Coronacion de la explanada Seleccionados o . - C.B.R. 210 i
(25 a 50 cms) Adecuados 98% Proctor Modificado C.B.R=25 ;
. Seleccionados o . - C.B.R. 210 e
Nucleo de la explanada Adecuados 95% Proctor Modificado CBR>5 é
- Adecuados o Do - CBR.23 *
Cimiento de la explanada Tolerables 95% Préctor Modificado CBR. >3
Terreno natural subyacente Adecuados y o . .
(TNS) tolerables 95% Prdéctor Normal .
(1) Segun aptdo. 5.1. de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instruccion de Carreteras E E
[TH T
W~
Lo usual es poner suelo tolerable en el cimiento de la explanada, adecuado en el nucleo, y %g
seleccionado en la coronacion. ket
Segun aptdo. 5.1. de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instruccion de Carreteras, en
funcién de su capacidad de soporte minima (Ee), el cimiento del firme se puede clasificar segun las
siguientes categorias:
. - E1 E2 E3
Categoria de cimiento Baja Media Alta
Mddulo equivalente (Eo) (MPa) 260 > 100 > 160 8 &
< <
o o
Categorias validas de trafico T4 T3y T4 TO0 a T2 é é
e
] . . . I . e
El moédulo equivalente (Ee) se mide por el modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 2 %,,
H : “ » 2=
(Ev2), obtenido mediante el “ensayo de carga con placa”. aum

Cuando exista nivel freatico, el cimiento del firme debera quedar por encima del nivel mas alto
previsible de la capa freatica al menos:

- 60 cms cuando el macizo de apoyo esté formado por SS

- 80cms ¢ “ “ SA
- 100 cms ¢ « « « « gT
- 120cms “ * “ “ SM

El proceso a seguir para el dimensionamiento del cimiento del firme es:
- Caracterizacion del TNS
- Definicién y caracterizacion de las capas de la explanada
- Calculo del médulo equivalente (Ee) del cimiento
- Definicion de la seccion tipo

En nuestro caso consideramos la explanada de categoria E1 para estar del lado de la seguridad,
ya que la ejecucion de la explanada se suele realizar con menos rigor y meticulosidad que el firme.
En el estudio geotécnico no se ha apreciado nivel freatico.
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Se debe ejecutar el alcantarillado antes de construir la explanada por dos rgZeha:df St s wmens -
- para no contaminar la explanada con la excavacion de la z |

- al compactar la apisonadora la explanada con la red de saneamiento ya ejecutada,
se evitan posibles asientos diferenciales sobre la zanja

Con el fin de asegurar el drenaje de las capas del cimiento del firme, en todas ellas se dejara una
pendiente trasversal del 4 %. El plano de explanada tendra la misma pendiente trasversal que el
pavimento, es decir un 2 %.

EPIRP

0
B

En caso de construccién por fases, si hay que posponer la ejecucion de alguna parte del vial, que
sea el pavimento, pero nunca la base o la explanada.

Con éstos datos, en el plano 05.2 “Secciones de tipos de viales y secciones de firme” queda
definida la seccion del cimiento del firme para cada tipo de vial de nuestra urbanizacién.

2.2.5 Actuacion a realizar en los firmes de la Fase |

El firme es la parte de la estructura del vial que se ve sometida a los esfuerzos mecanicos y
factores ambientales (calor, lluvia, etc.).

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

HASH DEL CERTIFICADO:

El disefio y seccién del firme depende de la categoria del cimiento definido, el trafico previsto y el
clima del lugar.

Para todos los materiales constituyentes del firme se supondra un comportamiento elastico lineal.
Por tanto, para definir la relacion tension-deformaciéon del material, solo son necesarios dos
parametros:

- El'médulo de Young (E)

- El coeficiente de Poisson (v)
A continuacién se definen estos parametros para los materiales que utilizaremos en nuestros

FEQHABE FirmA:

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRP24HRBEEVRAREBERA7CFADL

FECHA DE FIRMA:
Firmado Digitalm@rﬁgglRm@%a%@mﬁﬁaa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

firmes:
| Materiales ‘ E max. (MPa) ‘ v
Granulares Zahorra natural 350 0,35
Zahorra artificial 500 0,35
Bituminosos Densos y semidensos 6.000 0,33
Gruesos 5.000 0,33

Tener en cuenta que la zahorra artificial de la base del firme es un suelo de calidad y por tanto para
ella no se pide el CBR (siempre es muy alto) ni el hinchamiento (es nulo al no tener plasticidad).

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

En esta urbanizacién, para las calzadas rodadas se elige un firme de pavimento flexible (MBC) por
las siguientes razones:
¢ Es apto para todo vial con trafico rodado
e Se puede aplazar hasta el ultimo momento la ejecucién de la Ultima capa de rodadura
para evitar danarla o ensuciarla
e Es facilmente reparable. Tener en cuenta que:
- Se abriran zanjas para acometidas de saneamiento después de haber
terminado la urbanizacion
- Se minimizan los dafos si hay algun asiento en el terreno

Como se ha dicho atras, los viales que se encuentran dentro de la Fase | del sector son en su
mayoria viales existentes que estan en servicio desde hace mas de veinte afios, con paso de
vehiculos pesados y que presentan un estado bueno, sin hundimientos, grietas ni baches, por lo
que se deduce que tanto el paquete de firme como su explanada soportan bien las solicitaciones
del trafico de la zona.
Por ello, la actuacion a realizar en ellos:
- Fresar la capa superior de BMC
- Definir su nueva anchura en base al plano de replanteo
- Una vez acabada la obra de reurbanizacién ejecutar una o dos capas de MBC
segun lo indicado en el plano 05.2 “Secciones de tipos de viales y secciones de
firme”.
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Pero también existen dos pequefios tramos de viales sin ejecutar en el ex{FEsia ] o s lssamene sreocem
Anibal Gonzalez y avenida de la Ermita y una zona peatonal entre las man |

En estos tramos rodados y zona peatonal se ejecutaran los paquetes completos de firmes que se
recogen en el plano 05.2.

En los pavimentos flexibles (MBC) hay que tener en cuenta los siguientes factores:
e Se proyectara con el menor numero de capas posible.
o El espesor de cada capa sera siempre mayor o igual al de la capa inmediatamente
superior.
e Se podran emplear los siguientes tipos de MBC (art. 542 del PG-3):
= Densa (D)
= Semidensa (S)
= Gruesa (G)
¢ La buena compactacion de las capas condiciona su resistencia.

EPIRP
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e Es importante cuidar el cierre de las juntas constructivas. §
e Los espesores minimos de las capas seran: o
&
G
Espesores minimos de capas de mezcla bituminosa en caliente z
= [a]
Categoria del trafico Rodadura Int_ermed|a Base )
(si existe) <
Trafico T2 a TOO S (6 cm) S,G(=6cm)
Trafico T3A S(=5cm) S(=5cm) S (=6cm)
Trafico T3B D, S (25cm) D, S (25cm) S (26cm) s 3
[T
Trafico T4 D,S (=4 cm) S (=4 cm) gg
(D: denso S: semidenso G: grueso) %%
w ey
[T TR
e No emplear capas > 10 cms
e En caso de 2 capas, la superior <6 cms
e El tamafio del arido va en funcién del espesor de la capa:

‘ Espesor de la capa ‘ e=4cms ‘ 4<e<bcms ‘ e>6cms ‘

‘ & max. arido ‘ 12 mm ‘ 20 mm ‘ 25 mm ‘ 56
<<
g3

e Cuidar los riegos porque la adherencia entre capas es la base del funcionamiento E%E
mecanico: ég
= Riego de adherencia: Sobre la capa que vaya a recibir otra se efectuara un rier
. . .z e ;. , w
riego de adherencia con ECR (emulsién cationica de rotura rapida) segun g%

el art. 531 del PG3.
= Riego de curado: Solo cuando se exija explicitamente, se efectuara sobre
las capas un riego de curado definido en el art. 532 del PG3.
La correcta ejecucion de los riegos es fundamental para el buen comportamiento del firme.

En el pavimento y la base hay que dejar pendiente trasversal del 2 % para la evacuacién de las
aguas pluviales.

Con éstos datos, en el plano 05.2 “Secciones de tipos de viales y secciones de firme” queda
definida la seccién del firme para los viales de nuestra urbanizacion.
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2.2.6 Ensayos antes y durante la ejecucion de los viales

2.2.6.1 Ensayos a realizar antes de terraplenar
Como se expone en el plano 06.3 “Secciones de tipos de firme”, para terraplenar necesitamos los
siguientes tipos de suelos:

- Zahorra artificial

- Suelo seleccionado

- Suelo adecuado

- Suelo tolerable

Una vez elegidas las canteras o graveras de procedencia para cada tipo de suelo, éstos se deben
ensayar para garantizar que cumplen las condiciones necesarias para ser clasificados dentro de
cada tipo.

Para poder clasificarlos se deben realizar los siguientes ensayos:
e De clasificacion y estado:
=  Granulometria
= Limites de Atterberg

o Lim. Plastico (Lp): Cantidad de agua para pasar de solido a plastico
o Lim. Liquido (L.): Cantidad de agua para pasar de plastico a liquido

* indice de plasticidad: Ip=Lc-Lep
o De deformabilidad:
= Ensayo de expansividad o Hinchamiento Lambe

HASH DEL CERTIFICADO:
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- Para clasificarse dentro de un tipo de suelo, se tienen que cumplir todos los parametros de su columna, sin excepcion
- El hinchamiento se mide libre en edémetro

2
o
3
o
&
%
.8
ke
(Hinchamiento libre en edémetro) g §§
= Indice de colapso EEQ
¢ Quimicos: é«%%
= Contenido en materia organica IS
»  Contenido en sulfatos Herg
= Contenido en sales solubles ‘_3
e De compactacion: ]
= Proctor Normal y Modificado 8
* Indice CBR @
Tener en cuenta que se ensayara con el Proctor normal o modificado dependiendo de: g
- Siporel#20pasa>80% — suelofino — Préctor Normal 5 o;)
- Siporel #20 pasa<80% — suelo grueso — Préctor Modificado <<y
L
En funcion de los resultados de los ensayos se clasificaran segun la siguiente tabla: E&%:u; S
o0&
- g bhand
CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN EL PG-3 %E‘%:g
E Seleccionado Adecuado Tolerable Marginal 2
nsayo g
(S3yS2) (S1) (S0) (S00) 2
100% < 10 cm £
Pasa: #0,4 < 15% 100% < 10 cm <
©
Granulometria | o alternativamente pasa: Pasa: 75% < 15 cm - E
#2 < 80% #2 < 80% 3 5
#0,4 < 75% #0,08 < 35% g £
#0,08 < 25% g9
LL<65 LL <90 2 9
Plasticidad LL<30 Hee A0 g £
! lp <10 osili>30 s los4 | OSiLL>40— osili>90 — Eg
- P Ir > 0,73 (11-20) Ip < 0,73 (11-20) m >
g
Materia organic <0,2% <1% <2% <5% n g
Yeso < 5% T4
Sales solubles <0,2% <0,2% o o2g
Otras sales < 1% §§
Hinchamiento Nulo Nulo <3% <5% @
o

O

Ak
O
’é%“

§\
Jo
]

o]

()
O
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2.2.6.2 Ensayos a realizar durante la ejecucion de la explanada y el firnfzec"a: 1 s s sl secumert
Una vez terraplenadas y compactadas las diferentes capas de la explanadi, |

realizar los siguientes ensayos para garantizar las condiciones establecidas para cada capa, en el
plano 06.3 “Secciones de tipos de firme”:
e Proctor:
Compactacion que se consigue con una determinada energia y humedad. Este
ensayo da la densidad maxima que se puede conseguir con la humedad 6ptima. Se
ensayara segun el Proctor Modificado ya que el Proctor Normal se consigue muy
facilmente y no da suficientes garantias.
(del 100% PM al 98% PM hay una reduccién muy importante)
e CBR (California Bering Ratio):
Determina la capacidad portante del terreno en las peores condiciones (inundado)
para una compactacion determinada (por ej.. CBR=10 para un 100% PM).
Pero si no se alcanza la compactacion requerida, tampoco se alcanza este CBR.
e Hinchamiento en edémetro:
Determina la presion de hinchamiento libre en edémetro.
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Tener en cuenta que la zahorra artificial de la base del firme es un suelo de calidad y por tanto para
ella no se pide el CBR (siempre es muy alto) ni el hinchamiento (es nulo al no tener plasticidad).

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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2.3 Replanteo, movimiento de tierras y ejecucion de la explanada

En el plano 05.1 “Replanteo y rasantes de red vial’ se contienen los datos necesarios para realizar
la traza y replanteo de los viales proyectados.

FEQHABE FirmA:
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Se indican las rasantes en los puntos de cruce de los ejes de las calzadas, tomando como base las
cotas del levantamiento topografico aportado, el cual esta referenciado al sistema de proyeccion
UTM (Huso 30) con el sistema de referencia geodésico ETRS89 y al Mapa Topografico Andaluz.

En la ficha UE/R-5 “Rinconada Centro” de suelo urbano no consolidado del PGOU de La
Rinconada, se recoge la siguiente medida correctora:

“Se estudiara la posibilidad, en conjunto con el resto de actuaciones que conforman el borde de

La Rinconada de utilizar el paseo como defensa hidraulica frente a las avenidas extraordinarias

del Guadalquivir. Para ello, la rasante del vial de Ronda y del Paseo peatonal serd& como minimo

la 13,60 msnm, segun el MTA a escala 1:10.000.

Como se puede ver en el plano 05.1 “Replanteo y rasantes de red vial’ las rasantes de todas las
calles incluidas en el sector tienen cotas superiores a la 13,60, tomado como referencia el Mapa
Topografico Andaluz a escala 1:10.000 que se presenta como plano 03.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Por tanto, se da cumplimiento a la medida correctora exigida en el PGOU.
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2.4 Redes de instalaciones o 1] olse seaura sl socumnio:

2.4.1 Red de saneamiento de aquas pluviales y residuales

La instalacion proyectada cumple con las siguientes normas:
- Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa (revision 2017)
- RD 509/96 Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas
- CTEDB-HS.

EPIRP
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2.4.1.1 Red de saneamiento existente en la zona de actuacion

En el plano 07.1 se recogen todas las redes de saneamiento existentes en nuestra zona de
actuacion.

En los cuatro viales que discurren paralelos a las tres manzanas done se instalaban las casetas de
feria, existen sendas conducciones de @400 de hormigdn en masa con sus pozos de registro que
seran utilizados para el nuevo trazado del saneamiento.

Por las fachadas de dichas manzanas también existen conducciones, pozos de registro y
acometidas a las que vertian las casetas de feria.

Algunos imbornales existentes situados en los cruces de calle deberan ser desplazados ya que las
anchuras de algunos acerados y calzadas se van a modificar.
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2.4.1.2 Descripcion de la red proyectada

En el plano 07.2 se recoge el disefio de la red proyectada por el interior de nuestra urbanizacién
distinguiendo la redes existentes que se mantienen de las nuevas redes a ejecutar.

Aunque el presente documento se refiere exclusivamente a la Fase |, ha sido necesario plantear
también la Fase Il ya que ésta condiciona la anterior.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

La red proyectada es ramificada, de tipo unitaria, con cuatro puntos de vertido y recogera las aguas
residuales mediante las acometidas domiciliarias y las aguas pluviales mediante los imbornales de
viales y espacios libres.

La red nueva esta constituida por colectores circulares de gres vitrificado de @300 y 400.

Tanto el céalculo como la ejecucion de la red deberd cumplir lo establecido en las Instrucciones
Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa, empresa concesionaria del servicio.

El sistema propuesto para la red de saneamiento del interior de nuestra urbanizacion es el
siguiente:
- Dado que se disponen de redes existentes en las calle de La Ermita, Isaac
Albéniz, Joaquin Turina y Anibal Gonzalez hasta su interseccién con la calle Don
Quijote de la Mancha, la nuevos tramos a lo largo de ésta ultima se conectaran a
cada una de las conducciones existentes.
- La conduccion que se construira en la Ronda una vez se aborde la Fase Il, sera de
@400 de gres y desaguara hacia el Sur vertiendo al pozo existente (n°® 26) en la
calle Anibal Gonzalez
- La evacuacidon de aguas pluviales en la zona peatonal existente entre las
manzanas RU-4 y RP-1 se realizara mediante dos rejillas lineales conectadas a
ambos imbornales y posteriormente al pozo n° 11.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

A. Conducciones
Las conducciones de saneamiento nuevas seran de gres vitrificado. Se podra utilizar cualquier
marca comercial, siempre que cumplan con las prescripciones de Emasesa y tengan los diametros
minimos interiores que figuran en la tabla del plano 08.2.

La red nueva discurrira por el centro de la calzada; la ubicacion en zonas de aparcamiento
requerira la autorizacion expresa de la compafia suministradora.
Segun el apartado 2.4 “trazado y situacion” de la Instrucciones Técnicas de Emasesa, la clave de
los conductos tendran una profundidad minima respecto a la rasante del pavimento de:

- 1,00 m en redes unitarias o de pluviales

- 0,80 m en redes de residuales
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En el interior de las zanjas, las conducciones se apoyaran en una cama de: |
- Arenacon @ <1200 mm

- Hormigdbn HM-15con & > 1200 mm

Diametros normalizados por Emasesa:

Material DN min. (mm) DN max. (mm)
Gres vitrificado 100 1400 ;‘:
PVC-U (SN > 4 kN/m?) 150 500
Hormigén armado (clase 90) 600 3000
Fundicién ductil 300 -

La separacion entre las redes de alcantarilado y los restantes servicios, entre generatrices
exteriores, sera de 0,40 m en proyeccidon horizontal y las distancias minimas a fachadas,
cimentaciones o similares seran:
e Para @<300:
e Para @>300:

dist min = 0,80 m
distmin=0,35m+153d

B. Pozos de registro (ver plano de “detalles de pozos”)
Para asegurar un correcto mantenimiento de la red, se intercalaran a lo largo de ella pozos de
registro que se situaran:
- en cabecera
- en los cambios de direccién, pendiente o seccidn
- en los encuentros de conductos
- a distancias de 30 m preferiblemente y no superiores a los 35 metros con el fin de facilitar
las operaciones de limpieza salvo en el caso de grandes diametros (= @1000mm) donde
estas distancias podran ser de 40 m (si se trata de suelo rustico pueden llegar a 50 m).
El @ de las tapas de los pozos sera de 600 mm; no obstante, en conductos & > 1500 las tapas
seran de 700 mm.
En los pozos y camaras de colectores visitables (921500 mm) se dispondran pates de
polipropileno de color naranja segun plano de detalles. El primer pate se dispondra a 50 cm de la
boca del pozo y el resto de pates se dispondran cada 30 cm.
Ver en plano de detalles de pozos los tipos de pozos que hay que instalar segun el caso.

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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C. Imbornales (ver plano de “detalles de elementos varios”)
Se dispondran imbornales de rejilla para recoger las aguas de lluvia y riego a distancias de 30 m
preferiblemente y no mayores a 35 metros y sin que la superficie de recogida exceda de
seiscientos metros cuadrados.
Seran prefabricados con dimensiones y detalles constructivos segun aparece en el plano de
“detalles de elementos varios”, con clapeta anti-retorno de agua y rejilla de fundicién ductil de clase
resistente D-400.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

D. Acometidas domiciliarias de vertido (ver plano de “detalles de elementos varios”)
Las acometidas domiciliarias de vertido:

- Seran de gres

- Tendran un @ > 150 y una pendiente superior al 2,5%

- La profundidad de los tubos medida en el limite de las parcelas tendra un
maximo de 1,0 m

- Se conectara a la red general con entronque directo mediante injerto tipo “C”
de EPDM

- Eltrazado en planta seréa ortogonal a la red de la via publica y siempre que sea
posible se acometera al pozo de registro mas cercano, en cuyo caso se
admitiran desviaciones de *+ 15° sobre la perpendicular

- Su diametro se ajustara al siguiente cuadro:

DN (mm) N° max. de viviendas Area drenable maxima
150 10 180 m?
200 40 360 m2 B
250 80 650 m? &
300 150 1.100 m? 3
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- Podran acometer a los Siguientes elementos: Numero:] csv1z0emoc2essagcDaras19D4080
@ de la acometida Elemento al que ent (F:es‘i?:aﬁ Etio sogrs da documents: esiopcer
150 mm ) |
200 mm A tuberia de @ > 300
250 mm A tuberia de @ > 500
> 300 mm A pozo de registro (*)

(*) Salvo casos excepcionales debidamente justificados

A fin de evitar la rotura de pavimentos en el proceso de edificacion posterior, las acometidas
individuales de vertido se ejecutaran hasta el interior de las parcelas.

Pero para evitar que la situacion de la acometida no sea posteriormente compatible con la
ubicacion de la arqueta sifonica, solo se ejecutaran en las parcelas cuyos edificios deban quedar
retranqueados del limite frontal de la parcela o cuando se conozca la posible ubicacion de la
arqueta sifénica. En nuestro caso no se ejecutaran las acometidas domiciliarias al ser todos los
edificios alineados al lindero frontal de parcela y no conocer la situacion de las futuras arquetas
sifonicas.

EPIRP

0
B

E. Acometidas de imbornal_(ver plano de “detalles de elementos varios”)
Las acometidas de imbornal:

- Seran exclusivamente de gres (el PVC-U solo se admite en casos de
sustitucién donde el resto de acometidas ya sean de PVC-U)

- Tendran un & 200 y una pendiente superior al 5%

- En el entronque con el imbornal se realizara mediante un elemento bisagra de
gres con clapeta anti-retorno del agua

- Se conectaran obligatoriamente a pozo de registro y sin codo

- Aun pozo no deberian acometer mas de 6 imbornales

- Lalongitud de las acometidas no deberia ser muy larga
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2.4.1.3 Calculo de la red proyectada

El célculo se ha realizado en base a los parametros y caracteristicas definidas en las Instrucciones
Técnicas para Redes de Saneamiento de Emasesa y se ha realizado con el programa de calculo
de Infraestructuras Urbanas de Alcantarillado de Cype.

Para el dimensionamiento hidraulico de las conducciones se han considerado las siguientes
hipétesis de calculo:
- Solo caudal de aguas residuales — para calcular las velocidades minimas
- Caudal de aguas residuales + pluviales — para calcular las velocidades
maximas y el diametro de los conductos, segun el periodo de retorno adoptado

Todos los conductos seran de seccion circular y, por razones de explotacion, el diametro minimo
en la red general sera de 300 mm.

La seccion necesaria en los conductos se calcula con las hipotesis de funcionamiento en régimen
laminar, con un calado maximo del 95%, estableciéndose unos limites maximos y minimos para la
velocidad de circulacion del agua con el fin de evitar erosiones y sedimentaciones en el interior de
los conductos proyectados.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Como primer paso para el célculo de la instalacion, se han delimitado las cuencas vertientes a
cada uno de los pozos proyectados en la red, incluyendo tanto las aguas pluviales como las
residuales de los usos previstos, y distinguiendo entre areas pavimentadas, areas urbanas, areas
residenciales y areas no pavimentadas, que tendran diferentes coeficientes de escorrentia.

A. Caudal de diseio de aguas pluviales
La determinacion del caudal de disefio para cada una de las secciones de la red de colectores se
ha realizado considerando las hipétesis de partida siguientes:
- La precipitacion se produce uniformemente en espacio y tiempo.
- Laintensidad de lluvia mas desfavorable es la considerada por un aguacero de duracion el
tiempo de concentracion de la cuenca.
- Existe un coeficiente de escorrentia constante para cada tipo de uso de suelo.
- No se considera la posible laminacién de la cuenca vertiente, asumiéndose que se
compensa al considerar la no existencia de picos en la precipitacion.
- Para evitar el sobredimensionamiento innecesario que se produciria si como caudal de
disefio se adoptase la suma de los caudales de las conducciones que se encuentran
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Partiendo de esta premisas, junto con un conjunto de parametros como: |

Los datos pluviométricos de la zona en estudio

La eleccion del Periodo de Retorno

La estimacion de la Capacidad de Infiltracion del suelo

El Tiempo de Concentracion de la cuenca

calculamos, utilizando modelos matematicos (como el método de Gumbel para el céalculo de
precipitaciones extremas), el caudal de avenida en un punto determinado para el periodo de
retorno fijado mediante la formula siguiente:
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caracteristica de la cuenca vertiente y esta referido a una seccién de célculo. Asi mismo esta
relacionado con otros dos conceptos:
- Tiempo de escorrentia (Te): es el tiempo que tarda una gota caida en un punto de la
cuenca en alcanzar la entrada al sistema de colectores (escorrentia superficial).
- Tiempo de recorrido (T:): es el tiempo que tarda una gota en recorrer la distancia que
separa la entrada al sistema de colectores de la seccion de calculo considerada.
Resultando que:
Tiempo de concentracion (T¢) = Tiempo de recorrido (Tr) + Tiempo de escorrentia (Te)

Dada la profusion de imbornales en las areas urbanas, la distancia a recorrer por el agua de lluvia
hasta alcanzar la red de alcantarillado resulta suficientemente pequefia como para considerar un
tiempo de escorrentia constante. Por tanto, consideramos el tiempo de concentracion igual al
tiempo que tarda el agua que discurre por la red de alcantarillado en alcanzar el punto de control
mas un término de escasa entidad correspondiente al tiempo de escorrentia. Es decir:

L(km)

v(km/h)

-

g2
CxltxA 25 0
Qpluv = ——— g % S
0,36 cE3
. o @
Siendo: 280
Qi (I/seg): es el caudal de disefio de aguas pluviales % % 8
C (adimensional): es el coeficiente de escorrentia medio (entre 0,00 y 1,00) g oo
It (mm/h): es la intensidad de lluvia correspondiente a la maxima tormenta para un periodo de retorno o) of:5) §
dado y con una duracion igual al tiempo de concentracion (Tc) %%%’ b
A (ha): es la superficie que recibe la lluvia medida horizontalmente TS g
E% g
Coeficientes de escorrentia E?ﬂ £
Los valores que se han adoptado para los coeficientes de escorrentia varian en funcion del tipo de gﬁ“‘ %
superficie y son los que figuran en la tabla siguiente: ggg% °
N~ =
3 3
Tipo de Superficie Coeficiente C ‘é &
o
Grandes areas pavimentadas (1) 0,95 % 2
- . .83
' Areas urbanas (2) 0,85 % %8 o
Areas residenciales (3) 0,50 i E% e
Areas no pavimentadas (4) 0,20 g$§ §
: . Ty P T LK 5
(1) Correspondiente a las zonas de aparcamiento de gran extension y grandes plazas sin jardines. 552 3
(2) Corresponden a aquellas superficies constituidas por calles, pequefias plazas y edificaciones en altura. EE@ Q
(3) Se consideran asi las urbanizaciones donde se mezcla la edificaciéon unifamiliar con jardines. 58
(4) Correspondiente a zonas no pavimentadas, incluyendo parques y jardines. < S
2Aa
- . , . g 9
Para calcular el coeficiente medio de escorrentia de la cuenca afluente al punto en estudio hemos 83
utilizado la siguiente expresion: 8%
Aix Ci T §
Cm = ZAC -
A s S
Siendo: Ai y Ci las superficies y los coeficientes de escorrentia respectivos de cada una de las zonas parciales de S Sun %
que se compone el area total A de la cuenca afluente al punto objeto de estudio y para toda Ai = 0,20 A. § §§ %

. .z w

Tiempo de concentracion cEb g 2
- . . . , . oco€¥ 7
El tiempo de concentracion [T¢] se define como el tiempo que tarda la gota caida en el punto mas hol o
. .z w =
alejado de la cuenca en alcanzar la seccion en la cual se desea conocer el caudal. Es una S5k =
2a

c
o _©

b
2

c
2%

s

i<
5§
gxx
B
-
g 2
.59
o
2 8
% E
S iT

Tc(h) = Tr(h) + Te(h) =

Siendo: L = longitud recorrida
V = velocidad media del agua
K = constante

Estimamos una velocidad media de circulacion del agua dentro de los colectores de 1,66 m/seg
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Intensidad de lluvia
La intensidad media de precipitacion [l la obtenemos empleando la formula de J.R. Temez, que
nos indica:

2g0-1_40.10

It = la x (’_’j 0,40
ld
Siendo:

- It (mm/h): intensidad media para un tiempo t. Para el célculo del caudal de la red de saneamiento tomamos un
valor de t correspondiente al tiempo de concentracién Tc tal y como viene especificado anteriormente.
- 1d (mm/h): intensidad media diaria, correspondiente al periodo de retorno que se considere
1.
ld

EPIRP
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relacion entre la intensidad horaria y la diaria en un mismo periodo de retorno y que para Sevilla

corresponde con el valor de 8,50.
- t (h) : intervalo de referencia, el cual se toma igual al tiempo de concentracién (como minimo 6,30 min = 0,10 h)

Como premisa de partida para el célculo de las redes de alcantarillado y dependiendo de las
caracteristicas de las mismas, se han adoptado los retornos siguientes:
- Con caracter general y en ausencia de cualquier otra especificacion particular que
determine distinto nivel de seguridad se considera un periodo de retorno de 15 afios.
- Para el estudio de colectores interceptares y emisarios, se toma un periodo de retorno de
25 afos.
La consideracion de periodos de retorno inferiores a los sefialados debera justificarse
convenientemente, requiriéndose ademas la aprobacién previa de la compafiia suministradora.

: : : F 3G EAL ORI EDAFERC322004AF068BAT0C3B38E
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A partir de los datos registrados en las estaciones pluviométricas existentes en la zona y £<
dependiendo del periodo de retorno considerado, las intensidades medias de precipitacion (lt) en el £
conjunto del area metropolitana de Sevilla son las siguientes: é;g.‘:
- Periodo de retorno de 15 afios : 115 =6.000 x 0, 122’5t0’1 E%
- Periodo de retorno de 25 afios : I25 =6.600 % 0,12%° o
No obstante, y con la finalidad de ajustar el calculo, se ha recurrido a la publicaciéon del Ministerio
de Fomento para la Direccion General de Carreteras “Maximas lluvias diarias en la Espafia
Peninsular’. De esta publicaciéon se deducen los siguientes calculos para la zona Norte de Sevilla
(Rinconada - Alcala del Rio):
- Coeficiente de variacion: Cv=10,36 S g
- Maxima precipitacion diaria anual: P=54mm. 33
1a g
- Cuantil regional Y. w
= Para un periodo de retorno T = 15 afios — Yt = 1,546 oL
* Para un periodo de retorno T = 25 afios — Yt = 1,747 0 &
oun

Cuantil local Xt:
= Para un periodo de retorno T = 15 afios — Xt = 84 mmy
1a

= Para un periodo de retorno T = 25 afios — Xt = 94 mmy/
1a

Por otro lado, para afinar y comprobar estos ultimos datos, se ha solicitado al Instituto Nacional de
Meteorologia del Ministerio de Medio Ambiente, el listado de precipitaciones maximas diarias
mensuales de los ultimos 25 afos recogidas en estaciones meteoroldgicas situadas en:

- Torre Vega en el término de Alcala de Rio

- Aeropuerto de Sevilla en el término de La Rinconada y Sevilla.

De todo lo anterior deducimos lo siguiente:

1. En nuestro caso se trata de una urbanizacién que no desagua en un emisario propio, por lo
que consideraremos un periodo de T = 15 afnos.

2. De las intensidades de lluvia calculadas antes, finalmente tomaremos como dato de
calculo final una intensidad media de precipitacion de:

It = 90 mm/dia = 90 I/m? dia

Este dato hay que pasarlo a mm/hora pero con la siguiente consideracion: al no ser
previsible que esta lluvia caiga de forma homogénea durante las 24 horas, habra que
suponer una concentracion en un periodo determinado; suponemos que toda esta
precipitacion se produce durante sélo 2,50 horas, resultando que:
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o lo que esigual Iy =

B. Caudal de disefio de aguas residuales
Aguas residuales urbanas
El caudal de disefio para las aguas residuales nos viene dado por la expresion:
Qresid(l/seg) = 0,017 xV

Siendo: V: nimero de viviendas de la cuenca.

ERRYR

1w

Aguas residuales industriales
El caudal de disefio en areas industriales se considera, como estimacion general, equivalente a la
expresion:

Q(l/seg) =0,7 xS
Siendo S: superficie en ha.

No obstante, en redes unitarias, como la capacidad de la red se calcula con los caudales de aguas
pluviales, este calculo solo sirve para comprobar que considerando solo las aguas residuales, la
velocidad minima cumple el limite establecido de 0,6 m/s.
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C. Calculo hidraulico
Como se ha dicho antes, consideraremos como caudal maximo el generado por las aguas
residuales + pluviales, correspondiente al periodo de retorno adoptado y se calculara con hipdtesis
de funcionamiento en régimen laminar, con un calado maximo de los conductos del 95%.

g
= 2
T
Para evitar las erosiones y sedimentaciones se establecen los siguientes limites maximos vy Lo
minimos para la velocidad de circulacion del agua: o
Material Velocidad maxima (m/s) Velocidad minima (m/s) e
Hormigoén 3,00
0,60
Gres o PVC-U 6,00
Siempre que sea posible, la velocidad deberia estar alrededor de 0,90 m/s.
La pendiente de la conduccidén vendra, por tanto, impuesta por los condicionantes de circulaciéon
maxima y minima fijados. g8
No obstante, calculamos la red considerando el funcionamiento en lamina libre (calado maximo 5 @
) .y . . < <
95%) y tomando la formulacién de Manning-Strickler. £
ww B
[aYova)
Segun estos datos, una vez definida la pendiente de estudio y el material de la tuberia, se obtiene §,§
el valor de caélculo hidraulico mediante la siguiente expresion: E:i&%l
n x Qpluv . .
Qeal =——==": debiendo cumplirse que Qca < Qespecifico
Ji
Siendo: - n: coeficiente de rugosidad de Manning segun la tabla siguiente:
Material n
Hormigoén 0,015
Gres o PVC-U 0,010

- j: pendiente del tramo en %
- Qespecifico: valor caracteristico de la seccion que resulta independiente de la pendiente y el material
de la tuberia, cuya magnitud para cada DN figura en la tabla 1 siguiente:

Una vez calculado el DN de la tuberia se comprueba que la pendiente de disefio no es superior al
valor de [jmax.] de la siguiente tabla.
De no cumplirse este requisito, se procede a reducir la pendiente de disefio y se repite el célculo.

Tabla 1 (Aptdo. 4.4 de las ITRS de Emasesa)

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

DN (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500
Qesp (I/seg) 12,48 | 26,87 | 48,71 79,21 | 1194 | 170,6 | 233,5 | 309,32 | 398,82 | 502,98 | 758,71 | 911,97
. Hormigon 4,93 3,36 2,49 1,95 -—- 1,33 -—- 0,99 0,78 0,63 0,58 i
[a4]
Jmax Gres/PVC 8,76 5,97 4,43 3,48 2,83 2,37 2,02 1,76 1,38 1,12 - g
0\)‘0\,‘:—0'5“6,,700‘\ F. Ductil 3,70 2,52 1,87 1,47 1,20 1,00 0,86 0,74 0,65 0,58 0,47 0,43 =
. J
ot @ 3
O )
Q E3 3z
wt O &Z
"€ www.larinconada.es
\/%o &Qo Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase I, en La Rinconada Memoria
42
/3 epes %\0




DILIGENCIA %

Qa3

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
[ J Ref: 20-859
. PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
arquitectos Decretone, 3:455/2021,71
Ayuntan| ded3:de diciembre DE 202101

Entradag (APROBACION DEFINITIVA)

La comprobacion de que se cumple la condicion de autolimpieza se ha reallNdmero| csvsnocacssasonarasiopaoso
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las circunstancias mas desfavorables se alcanzan como minimo las velo (F:es"\?:agllw g0 sequro del documento:

cual se han seguido los siguientes pasos: |
1. Se obtiene el caudal de calculo [Qca] de aguas residuales mediante la siguiente expresion:

id
Qear =108 . e
0%
Siendo: - Qresid €l caudal de disefio de aguas residuales en I/seg
- D el DN de la tuberia en mm.

EPIRP
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2. Una vez obtenido Qcal, mediante la tabla 2 extraemos la pendiente de calculo jca
aproximando al valor inmediato inferior:

Tabla 2
Qcal (I/seg) <8 20 36 54 77
Hormigon 1,66 0,57 0,32 0,22 0,18
jeal (%) Gres o PVC 0,74 0,25 0,14 0,10 0,08
F. Ductil 1,24 0,43 0,24 0,17 0,13

3. Después, obtenemos el valor de [jmin] mediante la férmula
4,67

jmin = jcal X W

HASH DEL CERTIFICADO:
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4. Y finalmente hemos comprobado que se cumple la relacién jiramo = jmin, adoptando en caso
contrario el valor de esta ultima.

2.4.1.4 Construccion de la red proyectada
Se debe ejecutar el alcantarillado antes de construir la explanada por dos razones:
- para no contaminar la explanada con la excavacién de la zanja
- al compactar la apisonadora la explanada con la red de saneamiento ya ejecutada,
se evitan posibles asientos diferenciales sobre la zanja

FEQHABE FirmA:
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A. Inspeccién y replanteo
Antes de comenzar los trabajos de excavacion se debe realizar un adecuado reconocimiento de las
condiciones del subsuelo para localizar las tuberias, cables u otras construcciones subterraneas
existentes.
Para el replanteo, se debe marcar y referenciar el eje del trazado y el ancho superior de la zanja o,
en su caso, los limites del pavimento que resulta afectado.

B. Suministro, transporte y manipulacién de las tuberias
Tanto en el suministro como inmediatamente antes de su colocacién, se deberdn examinar las
tuberias, accesorios y juntas para comprobar que no estdan dafadas y que cumplen las
prescripciones establecidas para las mismas.
En la manipulacién y acopio de las tuberias se deberan respetar las indicaciones del fabricante y
las especificaciones del producto.
El almacenamiento debe realizarse de tal forma que se mantengan limpios los tubos, evitdndose
su contaminacion y degradacion.
El acopio de las tuberias en obra se realizara de forma segura para prevenir que rueden, pudiendo
hacerse mediante apilado centralizado o mediante acopio lineal. Para el apilado centralizado se
escogeran zonas despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehiculos y de las
gruas, asi como de los elementos auxiliares de descarga. Los tubos apilados no deben ser
colocados en las proximidades de zanjas abiertas, debiéndose evitar un apilamiento excesivo en
altura para que los tubos de la parte inferior no se encuentren sobrecargados. Como norma
general el acopio de los tubos a lo largo de una zanja se debe realizar colocandolos a una distancia
igual o superior a la mitad de la profundidad de la misma y nunca menos de 60 cm, con el debido
resguardo, en el lado opuesto al de los productos de la excavacion y evitando que la tuberia se
halle expuesta al transito de los vehiculos de obra, etc.
Por razones de seguridad y para evitar dafios, la manipulaciéon de todos los materiales utilizados
debera realizarse empleando los equipos y métodos adecuados para cada caso.

PUESTO DE TRABAJO:
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C. Ejecucién de las zanjas
La apertura de las zanjas podra realizarse a mano o mecanicamente, debiendo quedar asegurada
en cada momento su estabilidad mediante una entibacién o mediante un ataluzamiento de los
lados de la zanja con una inclinacién minima de 1/3.
Cuando la zanja supere los 2 m de profundidad se ejecutara en talud.
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Para profundidades mayores a 5 metros se dispondran bermas con el dNjméio] csvasenocacssascosrasionanso
anchura suficiente para permitir el trabajo de la maquinaria. Fecha: 1l St seowo sl document sancer
Salvo circunstancias obligadas, la anchura de la zanja abierta durante la |
sera superior a la prevista en el proyecto, ya que la carga interna de tierras que recibe la tuberia es

funcion de la anchura de la zanja y, en caso de aumentar ésta, las cargas sobre la tuberia podrian

ser excesivas y originar dafios en la misma.

D. Montaje de las tuberias
La instalacién de las tuberias se debera realizar respetando en todo momento los requisitos de las

normas del producto e indicaciones del fabricante y las normas técnicas de Emasesa.

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberias debe
comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las tuberias con las
embocaduras hacia aguas arriba.

Estas conducciones se dispondran, en funcién de su diametro, de la siguiente manera:

- Con didmetros < a 1200 mm: las tuberias se colocaran sobre una cama de arena
nivelada y con las cotas determinadas segun planos; posteriormente se arrifionara
y cubrird con arena hasta una cota de 15 cm por encima de la clave del conducto;
posteriormente se seguira cubriendo con suelo seleccionado compactando y
regando en tongadas de 20 cm.

- Con diametros > a 1200 mm: las tuberias se colocaran sobre una cama de
hormigébn HM-15 nivelada y con las cotas determinadas segun planos;
posteriormente se arrifionara y cubrira con arena hasta una cota de 15 cm por
encima de la clave del conducto; posteriormente se seguira cubriendo con suelo
seleccionado compactando y regando en tongadas de 20 cm.

Si las conducciones tienen un extremo en forma de campana, al preparar la cama se rebajara la
zona donde se situara dicha campana, dejando nichos con espacio suficiente para permitir un
ensamblaje adecuado y un correcto apoyo la tuberia.

Para facilitar la identificacién y localizacion de la tuberia instalada, sobre su generatriz superior y
una distancia aproximada de 50 cm desde su clave, se colocara una banda sefializadora de
material plastico y color marrén con la leyenda “Red de Saneamiento - Emasesa”.

EPIRP
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Cuando se interrumpa el montaje de forma significativa se habran de obturar provisionalmente los
extremos de las tuberias para prevenir la entrada de objetos extrafios dentro de las mismas.

Las tuberias deberan instalarse sobre el trazado y a las cotas dadas en el perfil longitudinal.
Cualquier ajuste de las mismas debera realizarse elevando o profundizando el apoyo y, en
cualquier caso, asegurandose que las tuberias estén finalmente bien soportadas a lo largo de todo
su cuerpo. Los ajustes no deberan realizarse nunca mediante compactacion local.

El corte de las tuberias se debera realizar de forma que asegure el correcto funcionamiento de las
juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro y camaras, se
deberan incorporar uniones flexibles dentro de la pared o tan préximas como sea posible de las
caras exteriores a aquellas. Se podra aportar una flexibilidad adicional insertando tubos de
pequefa longitud para habilitar la articulacion. La longitud de los tubos debera ser acorde con el
diametro de las tuberias. Asi mismo, si la conduccion pasa por debajo de una estructura o préxima
a ella, se deben considerar precauciones similares.

PUESTO DE TRABAJO:
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E. Pruebas de la tuberia instalada
Las redes de saneamiento instaladas deben ser sometidas, como minimo en el 10% de su
longitud, a una prueba de estanquidad por tramos.
Se realizaran pruebas de estanquidad antes de rellenar las zanjas.

Los tramos de prueba estaran comprendidos entre pozos de registro y, en caso de que existan
acometidas secundarias, deberan taponarse de tal forma que queden excluidas de la prueba de
estanquidad.

La conduccién debera estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable sefalar las juntas para
facilitar la localizacion de pérdidas en el caso que éstas se produzcan.

La prueba se efectuara una vez realizada la obturacién del tramo y, segun proceda, de una de las
dos maneras que se indican:

1. Sien el tramo de prueba se incluye el pozo de registro de aguas arriba, el llenado de agua
se efectuara desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar una altura de
columna de agua h = 4 m medida sobre rasante de la tuberia (equivalentes a una presion
de prueba de 0,40 bares), debiendo verificarse que en el punto mas bajo del tramo no se
supere la presion maxima admisible de 1 bar.
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Esta operacion debera realizarse de manera lenta y regular para @Namero!| csvaiaosinoczcssascosrasiopaoso
aire de la conduccion. Fecha: 1l St seowo el documeni sreocem
2. Si el tramo de prueba no incluye el pozo de registro, el llenado de |

el obturador de aguas abajo para facilitar la salida del aire de la conduccion vy, en el
momento de la prueba, se aplicara la presion correspondiente a la altura de columna de
aguah=4m.

Después de mantener la conduccién llena de agua durante el tiempo necesario (24 horas en caso

de tubos de hormigdn) para permitir que se estabilice el proceso, se iniciara la prueba procediendo

a restituir la altura “h” de la columna de agua.

La prueba sera satisfactoria si, transcurridos tres minutos, la aportacién de agua necesaria para

mantener el nivel fijado no es superior a:

EPIRP

0
B

V=mxD?*xL
Siendo: V = volumen en litros maximo admisible = 0,15 I/m? de superficie interna mojada.
D = didmetro interior del tubo en metros.
L = longitud en metros del tramo en prueba.

En el caso de canalizaciones con DN> 1000 mm, en lugar de sobre el conjunto de la tuberia, la
prueba de estanquidad podra realizarse sobre las juntas de forma individualizada.

F. Relleno de las zanjas
La colocacion del relleno sélo podra comenzar cuando los tubos estén unidos y colocados sobre

las camas de apoyo, de forma que sean capaces de admitir cargas y se cuente con la autorizacion
expresa de Emasesa.

En el relleno de las zanjas distinguiremos dos zonas en las que los materiales a emplear y los
criterios de compactacion son claramente distintos:
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1. La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a 15 cm por £ g
encima de la parte mas elevada del tubo, incluyendo la segunda zona de todo el relleno il
rasante. o8
Este relleno se realizara con arena, compactada con procedimientos manuales o mediante 555
vibradores de aguja analogos a los utilizados para el hormigdn, debiendo prestarse e
especial atencion a la zona de apoyo bajo los rifiones del tubo.

2. Para la segunda zona, dependiendo del area que se realizan los trabajos, se deberan
utilizar los siguientes materiales:

a) En areas urbanas deben tener como minimo las caracteristicas de los suelos
seleccionados, segun se define en el PG-3, admitiéndose también el albero
procedente de cantera.

b) En areas rusticas debe tener como minimo las caracteristicas de los suelos 5 5
adecuados, segun PG-3. <<

El relleno de esta segunda zona se efectuara extendiendo los materiales en tongadas de ;:_‘ g
espesor uniforme y no superior a 25 cm, las cuales seran cuidadosamente regadas vy W S
compactadas con medios mecanicos. g%

Las cabezas de los pozos que sobresalgan de la explanada se arroparan con hormigén para evitar
su rotura cuando se compacte la base del firme.
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2.4.2 Red de abastecimiento de agua potable e hidrantes contra inclpsvz 1;] oo sequro de documento:

La instalacion proyectada cumple con las siguientes normas:

- Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Emasesa (revision 2013)

- Decreto 120/1991 “Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua’ de la
Consejeria de Presidencia de la Junta de Andalucia, modificado por el Decreto
327/2012

- RD 140/2003 sobre Calidad del Agua

- RD 513/2017 que aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios.

EPIRP
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2.4.2.1 Red existente en el entorno

A. Red existente de agua potable
La infraestructura existente dentro del sector consta de:

- Una conduccion por la calle Anibal Gonzalez que suministra agua a la caseta
municipal

- Una conduccion de @150 FC por la avenida de la Ermita que cierra en anillo hacia
el Norte hacia la calle Don Quijote de la Mancha. Este tramo dentro de nuestro
sector tiene una llave de cierre, un desagie y una toma de abastecimiento.
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B. Hidrantes contra incendios existentes
Existe un hidrante en el mismo perimetro de nuestro sector, en la avenida de la Ermita que servira
para cubrir nuestra zona norte.
Ver plano 08.1 “Red de abastecimiento de agua potable e hidrantes contra incendios. Planta
General’.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

2.4.2.2 Red proyectada

A. Red proyectada de abastecimiento de aqua potable
En casco antiguo y zona urbana, el material permitido por EMASESA para tuberias de
abastecimiento de @80, @100 y @150 es la fundicion ductil, por lo que sera el que emplearemos en
nuestro caso.
El abastecimiento de agua a la urbanizacién se realizara a través de seis conexiones a las redes
existentes:

- En la calle Anibal Gonzalez, se prolongara la red existente de @100 FC con @100 FD
hasta llegar al edificio plurifamiliar que pasara a ser de @150 FD para cerrar el anillo por
el borde Oeste del sector hasta conectar con la conduccién @150 FC existente en la
avenida de la Ermita

- Por las calles Don Quijote de la Mancha, Isaac Albéniz y Joaquin Turina se dispondran
redes de @80 FD para que no disminuya en exceso el cloro contenido en el agua. Estas
redes se conectaran a la conduccion existente en la calle Gonzalo de Bilbao

Con estas conexiones se asegura un mallado completo de la zona.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Se colocaran sobre lecho de arena a una profundidad de 1 m (ver detalles de zanjas en plano de
09.2 Detalles).

Se ha previsto la instalacion de valvulas de compuerta con cierre elastico para dividir la red en
sectores con el fin de que en caso necesario, cualquier tramo pueda quedar fuera de servicio para
ser reparado.

Las vélvulas de compuerta no precisan pozos de registro, disponiendo de un trampilléon y eje
telescopico.

La red se complementa con toma de agua y pozos de desaglie y descompresion:

- La toma de agua tendra como finalidad purgar de aire las redes de abastecimiento en caso
necesario, y sera de uso exclusivo de EMASESA.

- Para poder vaciar la red en caso de reparacion o mantenimiento se debe disponer una
llave de desagle situada en el punto mas bajo de la distribucién. No obstante,
actualmente ya existe un desagtie en la avenida de la Ermita, que aunque no es el punto
mas bajo de nuestro sector solo se encuentra a 8 cm por encima de dicho punto.
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La valvula de desagUe se dispone en pozo de desagije Numero] csvaustenoc2eesAIcDeF4319D4080

descompresion previo al pozo de la red de saneamiento. Fecha: 1l St seowo el document sHepcer I
El dimensionado de la red se realizara con los siguientes criterios basicos:
- Consumo domeéstico medio:.........coceviviriiiiiiiii e 200 lit/hab y dia.
- Para usos no residenciales, se estableceran las siguientes equivalencias:
= Comercio: por cada 200 m2..........cccccuvveeeeeeeennns 3 viv.
= Colegios: por cada 100 plazas:......ccccceeeveeuenenn. 2 viv. ;
= ndustriali.. ..., 1 lit/seg Ha ;

Los diametros de las tuberias se calcularan con una velocidad de 1m/seg, siendo la
dimensién minima, con caracter general, la de @110 mm.

La presion minima en el punto mas desfavorable sera de 1 atm.

Todos los elementos de la red seran sometidas a las pruebas de presién y trabajo
establecidas en las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Emasesa.

0
B

2.4.3 Red de riego

En la Fase 1 no procede al no existir espacios ajardinados.
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2.4.4 Red de telecomunicaciones a2 1] G592 soguro det cument:

La instalacion proyectada cumple con las siguientes normas:
- Instrucciones para la realizacion, proyecto y construccién de canalizaciones
telefonicas (92 edicion de septiembre de 2013)
- Norma UNE 133-100 “Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior’

EPIRP

2.4.4.1 Elementos principales de la red
Los elementos principales de la red son:
- “Camaras de registro”: Son recintos subterraneos que se intercalan en las rutas de
canalizacién para la ubicacién y tendido de cables telefénicos de gran capacidad
- “Arquetas”. Son elementos subterraneos que se intercalan en las rutas de
canalizacién para la ubicacion y tendido de cables telefénicos, asi como en los
cambios de direccion de las mismas
- “Pedestales para armarios de conexién’. Son unas bases de hormigén en masa
con canalizaciones para posteriormente colocar un armario con las cajas
terminales de abonado
- “Canalizaciones”. Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los
cables de la red telefonica y que discurren bajo la superficie del suelo.

0
B
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2.4.4.2 Camaras de registro
No podra accederse a una camara de registro sin la previa autorizacion de Telefénica de Espana.

Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en ellas, deberan emplearse sistemas de
deteccion adecuados que garanticen la no presencia de gases explosivos, toxicos o asfixiantes, tal
y como se recoge en el apartado 4.4 y en el Anejo A de la Norma UNE 133100-1:2002.

Con el fin de minimizar el riesgo de existencia de dichos gases, deberan obturarse todos los
conductos a su entrada en camaras de registro y arquetas.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Para unir camaras de registro entre si se emplean 4@63 PVC + tritubo @40x2,4 mm de PE mm.

La distancia maxima entre camaras es:
e 160 a 200 m si el tramo es recto (en casos muy precisos se puede llegar a 230 m).
¢ 100 a 160 m si hay curvas.

2.4.4.3 Arquetas

Las arquetas deberan ubicarse siempre en acera o zonas no afectadas por trafico rodado.

Las arquetas prefabricadas y sus tapas deberan proceder de algun fabricante certificado por
Telefénica de Esparia.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Existen cuatro tipos de arquetas:
A. Arquetas tipo “D”
Seran prefabricadas de hormigon, de dimensiones interiores 109x90x110 cm, existiendo dos tipos:
- D H-Il: De hormigén armado
- D H-lll: De hormigén sin armar
En este proyecto se instalaran arquetas tipo “D H-II".

Admiten cualquier tipo de formacién en prisma de canalizacién, siempre que no superen los 43110
0 6863 mm, pero normalmente se emplean:
- 4063 + tritubo B40x2,4 mm de PE mm para unir las arquetas D con camaras de
registro
- 4063 mm para unir las arquetas D entre si o con arquetas H

Las entradas y salidas de conductos se sitian en sus lados principales (paredes transversales).
Las distancias maximas entre arquetas son:

- 150 m si el tramo es recto.

- 70 a 80 m si hay curvas.
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B. Arquetas tipo “DM” Ees(i?azlf #—gﬁ%m es/GDCarp
Seran prefabricadas de hormigén, de dimensiones interiores 90x47,5x100 1
Admite cualquier tipo de formacién en prisma de canalizacion, siempre que no superen los 42110
0 6063 mm.

Las entradas y salidas de conductos se sitian en sus lados principales (paredes transversales)

C. Arquetas tipo “H”
Seran prefabricadas de hormigon, de dimensiones interiores 80x70x89 cm existiendo dos tipos:

- HH-Il: De hormigén armado
- HH-lll: De hormigén sin armar
En este proyecto se instalaran arquetas tipo “H H-I1".

EPIRP
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Admiten cualquier tipo de formacién en prisma de canalizacién, siempre que no superen los 43110
0 6063 mm.

Se utiliza como arqueta de paso en sustitucion de la arqueta tipo “D”, siempre que no existan
bifurcaciones o cambios de direccion en la ruta de canalizacion. Cuando existan tres arquetas tipo
“H” consecutivas, la siguiente sera de tipo “D”.

D. Arquetas tipo “M”
Seran prefabricadas de hormigoén, de dimensiones interiores 30x30x55 cm.
Admiten un maximo de 4@63 mm, pero normalmente se emplean:
- 2063 mm para unir las arquetas M entre si y con la torreta de conexién
- 1040 mm para unir las arquetas M con las viviendas unifamiliares.
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Con independencia de las cuatro arquetas vistas anteriormente, de las que debera disponer la red
de telefonia de la urbanizacion, todas las promociones de viviendas afectadas por el Real Decreto
401/2003 de 4 de abril, deberan instalar una arqueta (ICT) de entrada al edificio o recinto privativo,
desde la que se accedera a un unico RITI o RITU.

La conexion de la arqueta ICT a la arqueta de Telefénica mas préxima, se realizara como minimo
con 2110 mm de PVC + un tritubo @40x2,4 mm de PE o con 463 mm de PVC.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

2.4.4.4 Pedestales para armarios de conexién

Su utilizacion queda restringida a aquellas construcciones que no se vean afectadas por el Real
Decreto 401/2003 de 4 de abril.

Se emplean para colocar encima los armarios de conexién donde se ubicaran las cajas terminales
de abonado.

Seran unas bases de hormigén en masa de 150 kp/cm? de resistencia caracteristica, con una
plantilla para la correcta disposicion de los conductos y que sobresaldran 30 cm de la cota del
acerado (ver plano de detalles).

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Los armarios de conexion solo se alimentaran desde arquetas D o H; nunca desde una camara.
La distancia maxima entre una arqueta D o H y un armario de conexion es de 40 m.
Un armario de conexion puede alimentar hasta 10 acometidas por cada lado.

2.4.4.5 Canalizaciones
Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la red telefénica y que
transcurren bajo la superficie del suelo.

A. Materiales utilizados para las canalizaciones
Las canalizaciones a utilizar seran:
- Tubos de policloruro de vinilo (PVC) de:
e P110 — espesor 1,8 mm
e 63  — espesor 1,2 mm (1863 pueden soportar hasta 150 viviendas)
e P40  — espesor 1,2 mm (solo hacia interior de parcela privada)
- Tritubo de polietileno (PE) de 2,4 mm de espesor
Siempre se deja un tubo vacante de reserva.

Estas canalizaciones se protegeran con un prisma de hormigén en masa de consistencia blanda y
compactado por picado para evitar coqueras.
El hormigén tendra una dosificacion de 1:4:8 y volumétrica de 150 kg de cemento cada m?® de
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Para mantener la separacion entre conductos se colocaran soportes distan§Nameros:| csvaiaosinocacsrascosrasispaoso

- Sede Electrénica: http es/GDCarps
Fes(i?all :ﬂ' Cédigo seguro del documento:

C
Siempre que lo autorice Telefénica de Espafia, se podran utilizar cod |
curvos y salida de canalizacion a fachada o poste, pero solo con @110 y 63 y espesor 3,2 mm.

B. Trazado de la canalizacién
Se procurara que el trazado sea lo mas recto posible, y en caso necesario se curvara (en frio) con
un radio de curvatura minimo de 25 m. Si esto no es posible, se intercalaran arquetas con distancia
maxima entre ellas de 70 m.

EPIRP
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C. Tipos de canalizaciones
Las canalizaciones se dividen en:

“Principales”.  las normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre
camaras de registro y tienen al menos 403110 mm. Cuando acceden a las camaras
de registro, las canalizaciones se bifurcan en horizontal o vertical o en ambas
direcciones segun las necesidades.

- “Laterales”. Son derivaciones de las “principales” para red de distribucion. Son
de menor capacidad, transcurren entre arquetas (normalmente tipo D) y tienen un
maximo de 403110 o 6863 mm. Si lo aprueba Telefénica de Espafa, se podra
utilizar tritubo de PE de @40 x 2,4 mm.

Los prismas normalizados en estas canalizaciones son los siguientes:
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e 4110 mm

e 203110 mm + tritubo PE @40x2,4 mm
e 6063 mm

e 4063 mm

e 4063 mm + tritubo PE @40x2,4 mm
e 2363 mm + tritubo PE @40x2,4 mm
- “Secundarias”: Son las que van desde las torretas de conexion a las arquetas M o

H que sirven a las viviendas. Emplean entre 2 y 4 conductos de @63 segun el
numero de viviendas a atender — 1 conducto por cada 7 viviendas, mas 1
conducto vacante de reserva).
Estas canalizaciones solo se construyen en caso de viviendas no afectadas por el
Real Decreto 401/2003.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

D. Dimensiones de la zanja
La anchura de la zanja depende del tipo de prisma de canalizacién a construir (ver plano 11.2 de
detalles).
La profundidad de la zanja sera la suma de:
- La altura del prisma de canalizacién, incluida soleras y proteccion superior
- La altura desde la superficie superior del prisma hasta el nivel del terreno, que sera
como minimo:
e 60 cm en aceras
e 100 cm en calzadas

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

E. Construccién de canalizaciones
Previo a su inicio, si las dificultades del trazado o constructivas lo aconsejan, se contactara con el
personal técnico de Telefonica de Espafa para su replanteo y solventar posibles dudas.

Para construir las canalizaciones se efectuaran los siguientes pasos:

- Excavar las zanjas segun lo indicado en el apartado anterior. Cuando sea posible,
las zanjas tendran una pendiente minima del 2% para que las aguas viertan hacia
camaras o arquetas.

- Realizar una solera de hormigén cuyo espesor depende del tipo de canalizacién

- Colocar los tubos con una separacion de 3 cm mediante soportes distanciadores
cada 70 cms

- Unir los tramos de tubos con un adhesivo especifico

- Hormigonar:

e los espacios entre tubos

e los laterales del prisma: 6 a 10 cm dependiendo del niumero de
tubos

e por encima de los tubos hasta que quede una proteccion superior
de 6 a 8 cm dependiendo del nimero de tubos
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Todos los conductos (incluidos los tritubos y acometidas privadas) deberan:
- quedar enrasados con la pared interior de la arqueta, no penetrando en su interior
- llevar instalada una cuerda plastica de nylon de @5 mm como hilo guia
- Una vez comprobados, deberan obturarse con tapones adecuados

EPIRP

2.4.4.6 Red existente en el entorno de nuestra urbanizacién

El punto de conexién comunicado por Telefénica es una red aérea existente por la fachada del lado
Oeste de la prolongacion hacia el Norte de la calle Don Quijote de la Mancha.

Se debera ejecutar una arqueta “H” en la acera de la esquina situada en el nimero 36 de dicha
calle para bajar por fachada la linea y soterrarla a partir de este punto hacia nuestro sector.
También se deja prevista otra arqueta “H” en punta en la calle Joaquin Turina para prever una
alternativa de conexion.

0
B

La red proyectada conectara en estos dos puntos consiguiendo una red mallada.

2.4.4.7 Red proyectada

La red proyectada de telecomunicaciones corresponde al servicio de telefonia operado por la
compafia Telefénica de Espafia SAU, la cual requiere que los servicios y medios instalados sean
exclusivamente de su propiedad.

El disefio de la red propuesta en el presente Proyecto ha sido supervisado por Telefénica de
Espana, asi como también supervisara la construccion de la red.
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Se ha proyectado un eje principal sobre la calle Don Quijote de la Mancha, con 4 tubos de PVC
lisos de ¥63 mm y arquetas “H H-II” donde existen cambios de direccion o derivaciones hacia
otras arquetas “H H-II” o hacia pedestales.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

La profundidad minima de la cara superior de los prismas de hormigdn de las canalizaciones sera
de 60 cm bajo las aceras y de 100 cm bajo las calzadas (ver plano 11.2 de detalles).

Se respetara una distancia de seguridad de 40 cm con otras instalaciones, en todo su recorrido.
Para ver la situacion exacta y la coordinacion con otras instalaciones, ver el plano 06.

2.4.4.8 Recepcion por parte de Telefénica de Espaia SAU

Una vez finalizada la construccion de la red, se solicitara al departamento de Coordinacién de

Creacion de Planta Externa Andalucia Oriental de Telefénica de Espafia SAU, la recepcién de la
misma.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Antes de recepcionar la red, la compania procedera a:
- Verificar que los elementos instalados son los correctos y de procedencia
homologada
- Mandrilar todos los conductos para verificar que no hay obstrucciones.

2.4.5 Red de electricidad

Las redes eléctricas de media tension, baja tension y alumbrado publico se han estudiado en
proyecto independiente redactado por un Ingeniero Técnico Industrial (ver apartado 1.1.5).
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Se han considerado en el disefio de los pavimentos las siguientes disposiciones:
- Decreto 293/2009 “Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el trasporte”
- Orden VIV/561/2010 “Condiciones Basicas de Accesibilidad y no discriminacion
para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados”.

EPIRP

Los detalles de pavimentos se recogen en los planos 11.1 y 11.2 de Pavimentacion.

0
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2.5.1 Calzadas rodadas

Para las calzadas rodadas se utilizara un pavimento flexible de mezcla bituminosa en caliente
(MBC) cuya composicion varia en funcion de la clasificacién del vial de que se trate.

Este punto ha sido extensamente tratado en el apartado 2.2 y en el plano 05.2 “Secciones tipo de
viales y secciones de firme”.

La pendiente trasversal sera del 2% para facilitar la evacuacion de las aguas pluviales hacia los
sumideros proyectados.
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2.5.2 Aparcamientos

En la Fase 1 no existen bandas de aparcamiento.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

2.5.3 Acerados

Las zonas de uso exclusivamente peatonal, se pavimentaran con baldosas de hormigén
prefabricado bicapa granallado de dimensiones 40x40x4 cm y color gris, sobre 4 cm de mortero de
agarre, sobre solera de hormigén no estructural HNE-20/P/25 de 15 cm de espesor. El resto del
paquete se recoge en el en el plano 06.2 “Secciones de tipos de viales”.

El pavimento de las aceras tendra una pendiente trasversal del 2% hacia la calzada o sumideros
para facilitar la evacuacién de las aguas pluviales, y estaran rematados contra la calzada de la
siguiente manera:

- En calles con acerado y calzada a distinto nivel: Con bordillo de hormigdn vibrado
bicapa de dimensiones 50x25x15/12 cm, salvando una altura maxima de 10 cm.

- En calles de plataforma unica: Con “pavimento tactil indicador de advertencia o
proximidad a puntos de peligro” compuesto por baldosa de hormigdn bicapa de
botdén de 40x40x4 cm y color rojo para delimitar la zona peatonal de la zona para
vehiculos

En los pasos de peatones se colocara “pavimento tactil indicador direccional” compuesto por
baldosa de hormigdon bicapa direccional de 40x40x4 cm y color amarillo para sefalar
encaminamiento o guia en el itinerario peatonal accesible y proximidad a elementos de cambio de
nivel.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Segun se establece en el Decreto 293/2009 “Reglamento de accesibilidad”, las rejillas, alcorques y
tapas de registro ubicados en las areas de uso peatonal se colocaran de manera que no invadan el
itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de registros deban
colocarse, necesariamente, en plataforma Unica o préximas a la linea de fachada o parcela.

Se situardn enrasadas con el pavimento circundante y estaran fabricados con materiales
resistentes a la deformacién, cumpliendo ademas los siguientes requisitos:

a. Si se ubican en areas de uso peatonal, sus aberturas tendran una dimensién que permita
la inscripcién de un circulo de 1 centimetro de diametro como maximo. En caso de que
se trate de huecos rectangulares, el lado mayor del hueco debera quedar colocado en
perpendicular al sentido de la marcha

b. Si se ubican en la calzada, sus aberturas tendran una dimensioén que permita la inscripcién
de un circulo de 2,5 centimetros de didmetro como maximo
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c. Los alcorques deberan estar cubiertos por rejillas que cumpliran cofnimeére] csvassimocacssascerasiopaoso

en los apartados anteriores. En caso contrario deberan [EEha ) S s lscamans e
compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante. |

d. Estara prohibida la colocacién de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m
de distancia de los limites laterales externos del paso peatonal.

En el caso de arboles situados en zonas peatonales terrizas no sera necesaria la colocacion de
rejillas.

EPIRP

En nuestro caso los alcorques seran de hormigén vibrado bicapa de 100x100x6 cm y hueco de
@80 cm fabricados en dos piezas, con rejillas metalicas que cumplan las disposiciones del parrafo
anterior, ambos enrasados con el pavimento peatonal.
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En el plano 11.2 “Detalles de viales” se recogen los detalles y condiciones de ejecucion de estos
elementos.

2.5.4 Vados para paso de peatones

En los vados para paso de peatones se dispondra:

“Pavimento tactil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro” compuesto por
baldosas de hormigén bicapa de botén en color rojo en una franja de 60 cms de ancho,
en la parte baja de la pendiente del vado

“Pavimento tactil indicador direccional’ compuesto por baldosas de hormigéon bicapa
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direccional en color amarillo en una franja de 80 cms de ancho, con resaltes lineales que % %

van perpendicularmente desde el vado a la linea de fachada, con un maximo de 4 m. Cuo

El resto del vado se pavimentara con las mismas baldosas de las aceras o

En el plano 11.2 “Detalles de viales” se recogen los detalles y condiciones de ejecucion de estos e
vados.
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El objeto de este capitulo es la organizacion de los movimientos de vehiculos y personas en los
viales, sefalando los espacios y sentidos de circulacion, maniobras permitidas y prohibidas,
prioridades de paso, aparcamientos, etc.

La sefializacion vial a ejecutar, con sus caracteristicas y detalles, se recoge en los planos 12.1
“Senalizacion horizontal y vertical. Planta general’ y 12.2 “Detalles”.

EPIRP
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La senalizacién incluye la delimitacion de las plazas de aparcamiento accesibles y vados para el
paso de peatones, en base a los criterios del Decreto 293/2009 de “Normas para la Accesibilidad
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacién y el Transporte en Andalucia” y la Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

La senalizacion vial propuesta en este Proyecto se ha sometido a la revision y aprobacion por parte
de la policia local de La Rinconada.

2.6.1 Senalizacion vertical
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Para definir la sefalizacion vertical se ha seguido:
- La Instruccion de carreteras Norma 8.1-IC “Senalizacién Vertical’ aprobada por la
Orden de 28 de diciembre de 1999 de la DGC del Ministerio de Fomento

Segun especifica dicha Instruccion, la sefalizacion vertical persigue aumentar la seguridad,
eficacia y comodidad de la circulacion, advirtiendo de posibles peligros, ordenando la circulacién y
recordando o acotando algunas prescripciones del Reglamento General de Circulacion.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Segun el Catalogo Oficial de Senales de Circulacion y atendiendo a su funcionalidad, las sefiales y
carteles se clasifican en:

- Sefiales de advertencia de peligro

- Senfales de reglamentacion (prohibicion y/o obligacion)

- Sefales o carteles de informacion
Sus dimensiones depende de la categoria de la via:

- Autopista, autovia o via rapida

- Carretera convencional con arcén

- Carretera convencional sin arcén o viales urbanos

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

En nuestro caso se trata de viales urbanos y en ellos las dimensiones de las sefiales son:
- Sefiales triangulares: 90 cm de lado
- Sefales circulares y cuadradas: 60 cm de diametro y lado respectivamente
- Sefiales rectangulares: 90 cm de alto y 60 cm de ancho

Para las sefiales se utilizan placas y postes tubulares de seccion circular @60 mm (son los menos
susceptibles de actos vandalicos), ambos de acero galvanizado y de tipo homologado.

En caso de coincidencia de dos sefales (“Stop” y “paso de peatones” o “ceda el paso” y “paso de
peatones”, etc.) en un mismo punto o dos puntos muy préximos, deberan colocarse en un mismo
poste sobredimensionado para evitar que la cercania entre una sefial y la siguiente obstaculice la
vision de ésta.

Para evitar que las sefales verticales sufran dafios al aparcar los vehiculos, se separaran al menos
1,5 m del borde del aparcamiento cuando éste se encuentre perpendicular a la linea longitudinal de
los vehiculos.

En las calles que al terminar la urbanizaciéon no dispongan de edificios construidos, y siempre que
el Ayuntamiento haya definido el nombre definitivo de las calles, se colocara una placa sobre dos
postes metalicos con el nombre de ésta.
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Para definir la sefializacion horizontal se ha seguido:

- La Instruccion de carreteras Norma 8.2-IC “Marcas Viales” publicada por la DGC
del MOPU (OM de 16 de julio de 1987)

- La Orden Circular O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas
viales, de la Subdireccion General de Construccion y Explotacion de la DGC del
MOPU

- La Orden Circular O.C. 325/97 T sobre sefalizacion, balizamiento y defensa de las
carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes, de la DGC del Ministerio
de Fomento, publicada el 30 de diciembre de 1997

EPIRP
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El fin de las marcas horizontales en viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la
circulacion, por lo que son parte integrante del disefio y no un mero afiadido posterior.

Segun la norma de carreteras 8.2.1C “Marcas Viales”, ni las marcas temporales (de color amarillo o
naranja), ni las permanentes (de color blanco), seran reflectantes si se situan en vias iluminadas o
urbanas, como es nuestro caso. En otros casos, la sefalizacién horizontal se realizara con pintura
reflexiva con esferas de vidrio.
Y segun la misma norma de carreteras 8.2.1C, los colores tendran las siguientes referencias:

- Las blancas tendran el color de referencia B-118 de la norma UNE 48 103

- Las amarillas tendran el color de referencia B-502 de la norma UNE 48 103
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Segun lo anterior, en el presente Proyecto toda la sefializacion horizontal se realizara con pintura
blanca de doble componente no reflectante.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Las lineas continuas y discontinuas so6lo son necesarias en las avenidas principales de 2 o mas
carriles por sentido. Como en nuestro caso no hay calles de este tipo, no seréa preciso dibujarlas.

Respecto a las bandas reductoras de velocidad, una vez consultado con la Policia Local y viendo
que no existen calles de penetracion con densidad de trafico alta, se decide no colocar ninguna.

En todo caso, si alguna vez fuera necesario colocarlas, seran de asfalto (con las mismas
dimensiones que las de plastico) ya que las de plastico se terminan levantando con el transito de
vehiculos pesados.

2.6.3 Semaforizacion

No procede.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:
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Donde haya plantaciones se observaran las siguientes aspectos:
- Condiciones del suelo y las tierras:
= Cuando se realicen movimientos de tierra que supriman las capas de
suelo fértil, o cuando el suelo no sea favorable para la vida vegetal, se
aportaran tierras vegetales con un espesor minimo de 25 cms.
= Para el arbolado y las zonas verdes, se aportaran tierras fértiles de
composicion areno-arcillosa con abundante permeabilidad y que no tengan
materiales pétreos de mas de 3 cms.
= En las zonas de jardines se procedera, antes de la plantacion, a un
abonado de fondo.
= Las siembras de praderas se mantillaran con compuestos naturales
adecuados, siendo mas aconsejables los “compost” de basuras urbanas.
En el plano 13 “Plantaciones de arbolado” se expone la localizaciéon y numero de arboles que van a
colocar en la Fase I.

EPIRP
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2.7.1 Arbolado

Todos los arboles, que se sitien junto a un itinerario peatonal y se emplacen de forma aislada,
tendran sus ramas o partes inferiores a una altura minima de 2,20 metros.
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En la eleccion de las especies de arbolado se han considerado los siguientes factores:

- Sison de hoja perenne o caducifolia

- su adaptacion al clima y tipo de suelo de la zona

- sus necesidades de mantenimiento

- sisus frutos o semillas pueden manchar la zona sobre la que se situan

- el tipo de sombra que proyectan

- la velocidad de crecimiento

- sisus raices pueden afectar a instalaciones o acerados

- que su tamano de adulto sea proporcional al espacio libre donde se ubica

- la variedad cromatica en las diferentes estaciones del afio
En nuestro caso, debido a que existen actualmente en el ambito de la Fase | a reurbanizar, 27
unidades de naranjo amargo (Citrus Aurantium) que se van a conservar al estar en perfecto
estado, tras consultar con el departamento de parques y jardines del Ayuntamiento de la
Rinconada, se decide plantar en el resto de las calles 55 unidades mas de la misma especie,
distribuidas segun se indica en el plano 13 “Plantaciones de arbolado”.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

En la plantacion de los arboles se seguiran los siguientes pasos:
- Con una barrena mecanica se realizara un hoyo en el suelo de forma que el hueco quede
con las siguientes dimensiones minimas:
= Diametro:
e En alcorques de viales: 60 cms (el alcorque es de @80 cm)
e En zonas verdes: dependiendo del cepelldn
= Profundidad:
e En alcorques de viales: 1 m
e En zonas verdes: dependiendo del cepellén
- Se comprobara que en el hueco excavado no hay restos de materiales de obra u otros
elementos que puedan perjudicar el desarrollo del arbol
- Se aportara al hueco realizado un sustrato de calidad que sirva de cama para el cepellon y
una vez introducido éste se terminara de llenar con el mismo material
- Se colocaran dos tutores por arbol que retnan las siguientes caracteristicas:
= Ser suficientemente gruesos y no muy altos (sobresaliendo 1,5-1,8 m)
= Se colocaran a la vez que el arbol
= Se clavaran de forma sélida y sin dafiar las raices, sujetando el tronco a
dichos tutores con una cinta adecuada que no dafie el tronco.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

2.7.2 Jardineria: Sotobosque, arbustivas, aromaticas y tapizantes

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

En la Fase | no se plantaran este tipo de vegetacion.
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En los planos 13 “Plantaciones de arbolado y mobiliario urbano” se expone la localizacién y numero
de los diferentes tipos de muebles urbanos a instalar, con sus marcas y modelos.

Todo mueble urbano debera ir sujeto a la base por medio de esparragos atornillados con tuercas
visibles (a excepcién de los juegos infantiles), de forma que puedan desmontarse sin romper la
obra ni el elemento que se desee mover.
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2.8.1 Bancos

En la Fase | no se colocaran estos elementos.

2.8.2 Papeleras

Se instalaran las siguientes papeleras:
- Marca: Forjas estilo
- Modelo: Dublin
- Referencia: MU.PAP.DUB
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Dispone de cubeta de polietileno inyectado de alta densidad protegido contra rayos UV, con una
capacidad de 50 litros, de dimensiones 480 x 357 x 665 mm y llevaran serigrafiados el logo y texto
propios del Ayuntamiento.

Se distribuyen de forma estratégica y homogénea por los viales, a razén una papelera cada 50 m
aproximadamente, y en mayor numero en las zonas de esparcimiento y estancia.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

La boca de las papeleras estara a una altura desde el suelo entre 70 cms y 90 cms para cumplir la
Orden de Vivienda 561/2010 de accesibilidad y el Decreto 293/2009 de “Normas para la
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte en Andalucia”.
Las papeleras seleccionadas tienen su boca a una altura de 80 cm por lo que cumplen la limitacion
anterior.

2.8.3 Fuentes bebedero

En la Fase | no se colocaran estos elementos.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

2.8.4 Contenedores de residuos solidos urbanos

Todos los contenedores seran de superficie, siendo las marcas y modelos los indicados por el
Ayuntamiento:

- Organicos:
= Marca: Contenur
* Modelo: C 2400D
= Caracteristicas: 2.400 litros, de carga lateral en color gris g
- Envases ligeros: &
= Marca: Contenur &
= Modelo: C 1100F g
= Caracteristicas: 1.100 litros, de carga trasera, con bocas de envases, en §
color amarillo g
- Vidrios: 4
= Marca: Thesal o
=  Modelo: Igla vidrio 5
» Caracteristicas: de carga vertical en color verde é
- Papel-carton: 2
= Marca: Sanimobel il
= Modelo: S.1-3 g4
ENTS . Car_actel_‘l’sticas: 3.000 Iitrgs, 'de carga vertica] en color gris y azul §§
0\})@%‘{'0" % A Cada contenedor tendra serigrafiado el texto que indique el Ayuntamiento
00& (g '90,-'»
Q° Kz %Z
wt O sg
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- Que se produzcan las menores molestias a los residentes |

- Que sean zonas de facil acceso

- En puntos préximos al centro de la zona que cubre para evitar distancias grandes
desde las viviendas a las que dan servicio; se aconseja que ninguna vivienda se
encuentre a mas de 150 m de la isla de contenedores mas proxima

- Evitando ubicaciones que perjudiquen la estética de edificios proximos

- Preferiblemente en aparcamientos

EPIRP
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El numero de contenedores de residuos organicos se calcula considerando que cada vivienda
produce al dia 40 litros de residuos organicos al dia.

Segun esto, y como cada contenedor de organicos es de 2.400 litros:
2.400 lit.
——————————————— = 60 — 1 depdsito cubre las necesidades de 60 viv.

Como en nuestra urbanizacién tenemos 65 viviendas:
65 viv
--------------- = 1,08 — necesitamos 1 contenedor de organicos en la urbanizacién
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En la urbanizacion se han previsto una sola isla de contenedores de RSU:
- Isla de contenedores 1:
= Ubicacion: calle Anibal Gonzalez
= Organicos: 1ud
= Envases: 1ud
= Vidrio: 1ud
= Papel-cartéon: 1 ud

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Segun la Orden de Vivienda 561/2010 de accesibilidad y el Decreto 293/2009 de “Normas para la
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte en Andalucia”, los
contenedores de RSU no enterrados deben cumplir:
- Altura de la parte inferior de la boca: <
- Altura de los elementos manipulables: <

1,40 m
0,90 m

Los contenedores seleccionados cumplen estas limitaciones.

2.8.5 Jueqos infantiles

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

En la Fase | no se colocaran estos elementos.
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El orden de ejecucion de los diferentes capitulos de obra sera el siguiente:

1. Vallado de la zona de actuacion
Se debera acotar y vallar la zona de actuacién estableciendo vias peatonales y transitables
alternativas y siguiendo la recogido en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de
urbanizacion

EPIRP
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2. Proteccion de elementos a conservar
Disponer las medidas de proteccion adecuadas para evitar que los arboles y otros objetos y
servicios que vayan a permanecer resulten dafiados

3. Retirar las instalaciones existentes que no se utilizaran
Se retiraran los siguientes elementos:
- los postes que soportan conductores eléctricos que daban servicio a las casetas feriales
- las farolas de alumbrado publico existentes, sefales de trafico y resto de mobiliario urbano

4. Retirar los elementos de obra que no se utilizaran:
Se retiraran los siguientes elementos:
- los bordillos y encintados que delimitan las manzanas existentes, asi como los restos de
soleria
- Las soleras de hormigdn que habia bajo algunas casetas de feria
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- Fresar la capa superior de asfalto existente g
- Retirar el terreno bajo el asfalto existente hasta una cota de -30 cm respecto a la cota de €
futura terminacion apa]
< QL
55
5. Replanteo y definicion de las rasantes de viales pat
Se procedera a replantear los limites de las manzanas y los viales, estableciendo las rasantes de
acuerdo con el plano 05.1 “Replanteo y rasantes de red vial’
6. Red de saneamiento
Se ejecutara la red de saneamiento con la apertura de zanjas
7. Redes de instalaciones L
. . . . . . o O
Una vez realizada la red de saneamiento, se ejecutaran el resto de redes de instalaciones 22
o o
g g
8. Pavimentaciéon w B
. . . . ot
Se ejecutaran los acerados, encintados y alcorques y la primera capa de aglomerado gﬁ
55
oun

9. Plantaciones y sefalizacion vertical y farolas de alumbrado publico
10. Mobiliario urbano
11. Ultima capa de aglomerado
La dltima capa de aglomerado que se dejara para el ultimo momento con el objeto de evitar su

deterioro

12. Senalizacion horizontal

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase I, en La Rinconada Memoria




m
Z

S
\I

&0

Cio

o

Co ”g? )

av

bg
Qa3

@
epionuety

1=
\ca

i

O

o1

ESTUDIO BALLESTEROS

arquitectos

2.10 Relaciéon de planos adjuntos

01
02
03
04

Ref: 20-859

Ayuntam)
Entradad
Numero:
Fecha: ]

CSV: 41

DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
Decreton’® 3:455/2021,71
de:ts:de diciembre DE 2021,01
(APROBACION DEFINITIVA)
CSV.413091DOC2CEBA9CDBR4319D4080
Sede Electrénica: http es/GDCarps
Cédigo seguro del documento:

Qas-

Situacion

Estado actual y topogréfico con sistema de referencia UTM-30 / ETRS89

Estado actual y topografico con sistema de referencia MTA
Ordenacion del Estudio de Detalle y fases de urbanizacién
Explanacion y firmes

05.1 Replanteo y rasantes de red vial
05.2 Secciones tipo de viales y secciones de firme

06

Coordinacion de los servicios a implantar

Red de saneamiento de aguas pluviales y residuales

07.1 Redes existentes

07.2 Redes propuestas

07.3 Detalles de pozos

07.4 Detalles de elementos varios

Red de abastecimiento de agua potable e hidrantes contraincendios

08.1 Redes existentes
08.2 Redes propuestas
08.3 Detalles 1 (de 2)
08.4 Detalles 2 (de 2)

Red de electricidad

09.1 Planta general de las redes existentes

Red de telecomunicaciones

10.1 Planta general
10.2 Detalles

Pavimentacion

11.1 Planta general
11.2 Detalles de viales

Senalizacion vertical y horizontal

12.1 Planta general
12.2 Detalles

13 Plantaciones de arbolado y mobiliario urbano

Sevilla, a 16 de julio de 2021

Alberto Ballesteros Rodriguez
Arquitecto

BALLESTEROS RODRIGUEZ ALBERTO

ALBERTO LUIS - 28464244L
LUIS - 28464244L

Firmado digitalmente por BALLESTEROS RODRIGUEZ
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3. ANEJOS A LA MEMORIA

3.1 Aprobacion Definitiva del Planeamiento

VIR
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DON MOISES RONCERO VILARRUBI, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
RINCONADA.

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el dia 15 de Febrero de 2021
adoptd, entre otros, el siguiente acuerdo:

“UNDECIMO. APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE “RINCONADA CENTRO” (ANTIGUO
RECINTO FERIAL DE LA RINCONADA).”

: : : F 3G EAL ORI EDAFERC322004AF068BAT0C3B38E
Moisés Roncero Vil@itthado Digitalmente en el Ayuntamiento $keletafinconada (Sevilla) - https://carpeta.larink#d@e2as/GD CarpetaCiudbRRR 1 DREHRPS4GARZBEENOARERERAF7 CFADL

HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalm@ﬁgglRm%%@m%gaa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

Por el Sr. Secretario General de dictamen favorable de la comisién informativa de urbanismo
sostenible, micropolitica y seguridad por la que se propone la aprobacién definitiva del “ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UE/R-5 “RINCONADA CENTRO” (antiguo recinto ferial de La Rinconada, promovido por el
Ayuntamiento y redactado por el Arquitecto, d. Alberto Ballesteros Rodriguez, COAS 3.150.

Tras el oportuno debate, se procede a la votacién del citado acuerdo:

1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC
A99DB01D1B980D2469B285F91DOBEBES457CFAD1

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Votos a Favor: 19 (16 PSOE y 3 grupo mixto).

Visto que el planeamiento vigente de aplicacion en este municipio viene definido por el Documento
de Revision del Plan General de Ordenacién Urbanistica de La Rinconada, que fue aprobado de forma
definitiva por la Comisién Provincial de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo, el dia 29 de Julio de 2007, y
la nueva Revisién Parcial del PGOU para su adaptacién al Plan de Ordenacién Territorial de la Aglomeracion
Urbana de Sevilla (POTAUS) se ha aprobado definitivamente de forma parcial en la Comisién Territorial de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesién del 2 de marzo de 2017. En el BOJA nimero
211 de 3 de noviembre de 2017, se publica Resolucién de 5 de septiembre de 2017, de la Delegacion
Territorial de Medio Ambiente y Ordenacién del territorio en Sevilla, por la que ordena el registro y
publicacién de la Revision Parcial del PGOU de La Rinconada para su adaptacion al POTAUS del municipio
de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:

23/02/2021
23/02/2021

Que la nueva Revisién Parcial del PGOU para su adaptacién al Plan de Ordenacién Territorial de la
Aglomeracién Urbana de Sevilla (POTAUS) se ha aprobado definitivamente por la Comisién Territorial de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesion del 8 de febrero de 2018, publicado en el
BOJA n? 91 de fecha 14 de mayo de 2018.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Visto que el Pleno Municipal, en sesion celebrada el 24 de noviembre de 2017 aprob6 el Documento
Complementario de Levantamiento Total de las Suspensiones de las Determinaciones de los Ambitos de
Plan y Articulos de las Normas Urbanisticas, correspondientes al expediente de Revisién Parcial del PGOU,
pendiente de su aprobacién definitiva por la Comisién Territorial de Ordenacion del Territorio y Urbanismo de
Sevilla y su posterior publicaciéon en BOJA.

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

Secretario

PUESTO DE TRABAJO:
Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 413091DOC2022F2198CC87DC409A
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Finalmente se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento un segundo Texto Refundido del PGOU, 9
en su sesion celebrada el pasado 30 de abril de 2019, publicado en el Boletin Oficial de Provincia de Sevilla, g
n® 247, el 24 de octubre de 2019 (Suplemento). N
8 2
. . " - [ 2
En este contexto se plantea por parte del Ayuntamiento, como propietario Unico de los suelos 83 2
contenidos en la UE/R-5 “Rinconada Centro”, la reordenacion de los suelos donde se albergaba la Feria de §§ E
La Rinconada. 28 i
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El documento técnico ha sido redactado por el Sr. Arquitecto, D. Alberto Ballesteros Rodriguez. 054 N
el i
252
El Estudio de detalle contiene Memoria Informativa, Memoria de Justificativa, Normas Urbanisticas, o]
Resumen Ejecutivo, Anejos y Planos. §
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El objeto del presente Estudio de Detalle, es definir con precisién suficiente la ordenacion y
alineaciones de parcelas con sus volumenes edificatorios, los viales y dotaciones y los elementos fisicos
existentes, de manera que la ordenacién urbanistica que se propone para el desarrollo de esta zona, sea
una implementacién adecuada y acorde con las determinaciones del PGOU.

VIR

i

El Estudio de Detalle desarrolla las directrices del PGOU de La Rinconada, que recoge este sector
como suelo urbano no consolidado, con el cédigo UE/R-5 “Rinconada Centro”y establece como directrices
para la ordenacion del area:

- Definir el vial en Ronda que bordeard el nicleo de La Rinconada por su perimetro norte, oeste y
sur.

- Definir el Paseo peatonal que discurrira paralelo al vial anterior.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%%%ﬂf%%%&gs:22094AF068BA7OC3B388

- Definir las manzanas para situar 65 viviendas entre unifamiliares y colectivas, que seran sometidas
a algun régimen de proteccién, previendo el PGOU la posibilidad de que el Estudio de Detalle
determine qué nimero de cada una de ellas se hara en cada tipologia. El Estudio de Detalle
determina 25 en plurifamiliar y 40 en unifamiliar.

A99DB01D1B980D2469B285F 91 DOBEBES457CFAD1
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HASH DEL CERTIFICADO:

El entorno del suelo contenido en el Estudio de Detalle no se vera afectado en lo relativo a movilidad
ni infraestructuras. Las rasantes no se modifican ni tampoco las alineaciones.

FEQHABE FirmA:

FECHA DE FIRMA:
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Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno local, en sesién celebrada el 8 de septiembre de
2020, se aprob¢ inicialmente Estudio de Detalle de la UE/R-5, promovido por el Ayuntamiento, y que ha sido
redactado por el Sr. Arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodriguez.

FECHA DE FIRMA:

23/02/2021
23/02/2021

Visto que el expediente de aprobacién del Estudio de Detalle, ha sido sometido a informacién
pUblica, mediante anuncio en el BOP N.? 231, de fecha 3 de octubre de 2020, y en los tablones de edictos
del Ayuntamiento, asi como en el Portal de la Transparencia, y en el Diario de Sevilla, de fecha 29 de
septiembre, sin que se hayan presentado alegaciones y/o reclamaciones al expediente.

Visto que se ha recibido informe favorable de la empresa suministradora del servicio de
abastecimiento de agua potable y de evacuacién y tratamiento de aguas residuales, Emasea, de fecha 17 de
septiembre de 2020.

Igualmente se ha recibido informe favorable de la Direccién General de Aviacion Civil de fecha 20 de
noviembre, respecto al documento aprobado inicialmente,

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Visto que por el Sr. Arquitecto Municipal, don Pedro Redondo Céceres, emitié un informe favorable
para la aprobaci6n inicial del documento, de fecha 2 de febrero de 2020 en el que se indica que:

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

“De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que el estudio de detalle que se quiere aprobar
inicialmente no invade las determinaciones propias de instrumentos de planeamiento superior como el
PGOU vy contiene determinaciones relativas a la ordenacién de los volimenes de las edificaciones, a sus
alineaciones, que le son propias, al trazado local de un viario secundario, fijando las alineaciones y rasantes
del viario, sin que por otro lado modifique el uso urbanistico del suelo, ni incremente el aprovechamiento
urbanistico, ni suprime ni reduce el suelo dotacional publico sin afectar negativamente a su funcionalidad, ni
altera las condiciones de las o construcciones colindantes, conforme a la normativa arriba resefiada.
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Por todo ello, no existe inconveniente técnico en que se proceda a la aprobacion Inicial de este
Estudio de Detalle.”

Javier Fernandez de los Rios
Moisés Roncero Vilarrubi
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Visto lo dispuesto en el articulo 15 de Ley 7/2003, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia, dispone
que el objeto de los Estudios de detalle, tiene por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del
planeamiento en &reas de suelos urbanos de ambito reducido, y para ello podran:

VIR

i

a) establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales, la ordenacion de los
volimenes, el trazado local del viario secundario y la localizacion del suelo dotacional pablico.

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, asi como las determinaciones
de ordenacion referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de
planeamiento.

Los Estudios de Detalle, en ninglin caso pueden modificar el uso urbanistico del suelo, fuera de los
limites del apartado anterior, el incrementar el aprovechamiento urbanistico, el suprimir o reducir la superficie
dotacional plblica o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposicién inadecuada de su superficie, y
alterar las condiciones de la ordenacion de los terrenos o construcciones colindantes.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%%%ﬂf%%%&gs:22094AF068BA7OC3B388
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Firmado Digitalm@rﬁgg-'R

Visto que el Articulo 66 del Reglamento de Planeamiento urbanistico, regula la documentacién que
debe tener un Estudio de Detalle.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley //2002, los Planes de desarrollo, pueden
iniciarse a instancia de persona interesada acompafada del correspondiente proyecto del instrumento de
planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental.

1A8A195B2FFD571C85DA2921429D0101A3F45FCC
A99DB01D1B980D2469B285F91DOBEBES457CFAD1

HASH DEL CERTIFICADO:

Visto que por su parte, el PGOU de La Rinconada contiene la siguiente regulacién respecto a los
mismos:

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

El articulo 9.8 de las normas urbanisticas y ordenanzas de cardcter determina que “para completar
la ordenacion establecida por este Plan General en el suelo urbano... podran redactarse Estudios de Detalle
con alguno o algunos de los siguientes objetivos:

FECHA DE FIRMA:

23/02/2021
23/02/2021

a. Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan General, Planes Parciales o Planes
Especiales, la ordenacidn de volimenes, el trazado de viario secundario y la localizacion de los suelos de
uso dotacional publico.

b. Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, asi como reajustar o adaptar las alineaciones y
rasantes, ordenacion de volimenes... sin reducir la superficie destinada a dotaciones y demas espacios
publicos y sin incrementar las edificabilidades asignadas por los Planes.

¢. Ordenar los volimenes edificatorios definiendo, en su caso, el viario interior de dominio privado, sin
perjuicio de su uso y destino publicos en superficies con entidad suficiente a estos efectos. En ningun caso el
ambito de ordenacion sera inferior a una parcela y se correspondera con todo o parte de una unidad de
gestion ya delimitada, pudiendo realizar una nueva delimitacion de unidades de ejecucion.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

d. Deberan respetarse en todo caso, las determinaciones del planeamiento en cuanto a calificacién y
edificabilidad méaximas, densidad de poblacién y usos permitidos y prohibidos y no podran modificar el uso
urbanistico de los terrenos, incrementar el aprovechamiento, alterar las condiciones de ordenacién de los
terrenos o construcciones colindantes, suprimir o reducir el suelo dotacional publico ni afectar negativamente
a su funcionalidad por disposicion inadecuada de su superficie.”
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A su vez, establece el art. 14.2.4. Alteracién de las Condiciones de Ordenacién Pormenorizada y
Compatibilidades de los Usos.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 413091DOC2022F2198CC87DC409A

Javier Fernandez de los Rios
Moisés Roncero Vilarrubi
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3. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el presente Plan General no podran alterar la aplicacion
fe las condiciones particulares de zona de las parcelas sobre las que se formulen a excepcion de las
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Visto el Articulo 32 de la Ley 7/2003, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia, se determina el
procedimiento y tramitacién de los instrumentos de planeamiento.

VIR

i

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 7/2002, en relacién a lo
dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen local, los acuerdos de aprobacién definitiva de
todos los instrumentos de planeamiento, previo depésito en el registro municipal, de planeamiento se
publicaran en el Boletin Oficial correspondiente y las Corporaciones Locales publicaran las normas
urbanisticas en el BOP, y no entraran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2. Los Estudios de Detalle carecen de normas urbanisticas,
por lo que sélo sera necesaria la publicacién del acuerdo aprobatorio.

Visto que en cuanto a la competencia para la aprobacién inicial de Estudio de Detalle corresponde al
Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1.j) de la Ley de Bases de Régimen Local, siendo
del Ayuntamiento Pleno, el articulo 22.2.c) de la Ley de Bases de régimen local, la competencia para la
aprobacién definitiva del Estudio de Detalle.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%%%ﬂf%%%&gs:22094AF068BA7OC3B388
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HASH DEL CERTIFICADO:

Visto que la competencia en materia de urbanismo, concretamente la aprobacién de los Estudios de
Detalle, fue conferida a la Junta de Gobierno Local por Decreto de esta Alcaldia nim. 345/2019-SEC, de 17
de junio de 2019, se procede a la avocacién de dicha delegacién, por motivos de celeridad y eficacia
administrativa, a la que se dara cuenta para su ratificacion.

Visto todo lo cual se acuerda por unanimidad de los miembros que conforman el Ayuntamiento
Pleno, el siguiente acuerdo:

FEQHABE FirmA:

FECHA DE FIRMA:
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FECHA DE FIRMA:

23/02/2021
23/02/2021

Primero.- Aprobar inicialmente Estudio de Detalle de la UE/R-5, promovido por el Ayuntamiento, y
que ha sido redactado por el Sr. Arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodriguez.

El objeto del presente Estudio de Detalle, es definir con precisién suficiente la ordenacion y
alineaciones de parcelas con sus volumenes edificatorios, los viales y dotaciones y los elementos fisicos
existentes, de manera que la ordenacién urbanistica que se propone para el desarrollo de esta zona, sea
una implementacién adecuada y acorde con las determinaciones del PGOU.

El Estudio de Detalle desarrolla las directrices del PGOU de La Rinconada, que recoge este sector
como suelo urbano no consolidado, con el cédigo UE/R-5 “Rinconada Centro” y establece como directrices
para la ordenacion del area:

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

- Definir el vial en Ronda que bordeara el nicleo de La Rinconada por su perimetro norte, oeste y
sur.

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Definir el Paseo peatonal que discurrira paralelo al vial anterior.

- Definir las manzanas para situar 65 viviendas entre unifamiliares y colectivas, que seran sometidas
a algun régimen de proteccion, previendo el PGOU la posibilidad de que el Estudio de Detalle
determine qué nimero de cada una de ellas se hara en cada tipologia. El Estudio de Detalle
determina 25 en plurifamiliar y 40 en unifamiliar.
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Segundo.- Remitir copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle, debidamente diligenciado al
Registro autonémico de planeamiento, convenios urbanisticos y de los bienes y espacios catalogados a los
efectos prevenidos en el articulo 40.2 de la LOUA.

Tercero.- Al ser los suelos propiedad de este Ayuntamiento no se necesario el tramite de notificacion
a los propietarios.”

Javier Fernandez de los Rios
Moisés Roncero Vilarrubi
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Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobacién del Acta
correspondiente, se extiende la presente, con la salvedad que en tal sentido determina el art. 206 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, de 28 de
Noviembre de 1986, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en La Rinconada a 24 de Febrero de Dos

Mil Veintiuno.

VQ BQ
El Alcalde El Secretario

Fdo. Don Francisco Javier Fernandez de los Rios Torres. Fdo.- Moisés Roncero Vilarrubi.
(Cédigo de comprobacién de autenticidad al margen) (Huella digital al margen)

www.larinconada.es
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PUESTO DE TRABAJO:
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Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Javier Fernandez de los Rios
Moisés Roncero Vilarrubi
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *
il &
g Q
S
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO Eg
3
Descripcion de los materiales utilizados N
5%
Pavimentos de itinerarios accesibles ép
Material: baldosas de hormigén 5%
Color: gris ok
Resbaladicidad:  Clase 3 gﬁj
Ifa)

. o
Pavimentos de rampas T
Material: baldosas de hormigon
Color: Rojo y gris
Resbaladicidad:  Clase 3

4
Pavimentos de escaleras =
Material: Tk
Color: i
Resbaladicidad: @ @

Carriles reservados para el transito de bicicletas
Material:
Color:

|Z|Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccién de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecanicas...), cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la
direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

|:|N0 se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.
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D
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NORMATIVA 0. VIVI561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho minimo 21,80m (1) 2150m 1,50 m

Pendiente longitudinal <6,00 % 1%

Pendiente transversal <2,00% <2,00 % 2% ;3

Altura libre 2220m 2220m >220m 23

Altura de bordillos (seran rebajados en los vados) <0,12m 0,10m gé

Abertura méxima de los alcorques de gEn itinerarios peatonales @<0,01m 0,01 E;

rejilla, y de las rejillas en registros. é
|:|En calzadas @<0,025m gg’ﬁ

lluminacién homogénea 2 20 luxes 220 luxes éEﬁE

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho 21,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica. Efé

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) Efé

Pendiente longitudinal del plano inclinado &Longitud €20m <10,00% <800% SRS %gg

entre dos niveles a comunicar |:|Longitud <25m <8,00% <6,00%

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00 % <2,00 % <2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) 2180m 21,80 m 1,80 m § §

Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60m = Longitud vado = Longitud vado E_E

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm %%%

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) W e

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos = 3,00 m <6,00 %

Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) 2 V/ado de peatones | = Vado de peatones 1,80 m

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)

|:|Pendiente vado 10% 2 P > 8%. Ampliacion paso peatones 2090m [ellfe;
< |<
o |0
Anchura =0,80m 0,80 m gs
Franja sefializadora pavimento tactil = L'b]
direccional . = Hasta linea fachada Hasta linea fachada & fya)
Longitud oto
Seiializacion en o4m 4m e
la acera Anchura =060m 060m 25
Franja sefializadora pavimento tactil
botones Lonai = Encuentro calzada- Encuentro calzada-
ongitud
vado o zona peatonal vado o zona peatonal

direccional

Anchura = Paso peatones 2180m
Fondo 2150m 2120m
Espacio libre
Fondo dos franjas pav. =040m
Nivel calzada Botones ’
(2-4 cm) Anchura pavimento =080 m
Sefalizacion en la direccional '
acera Fondo dos franjas pav. =060m
Rotones '
Nivel acerado Anch )
nchura pavimento =080m
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) |
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales 2180m 2160m
Altura libre 2220m 2220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal < 6,00 % < 8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 % o 8 §
@D W
lluminacion permanente y uniforme 220 lux 3 g =
b = g
Anchura = Itin. peatonal ﬁ; % g
Franja sefializadora pav. tactil direccional S @ @
Longitud =0,60m S g
£ 80
Barandillas inescalables. Altura 20,90m 20,90m 3 % 8
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1) Hg’__g 3
to]
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m %&%% E
=0 .
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my0,75m 0,65my0,75m EE é :5
diferenciados del entorno. 0,95my1,05m 0,90my1,10m [ LL§ §
iR =
Didmetro del pasamanos De0,045ma De0,045ma 5 EE g 32
0,05m 0,05m 5% )
< kel
Separacion entre pasamanos y paramentos 20,04 m 20,04 m TRE g
2 o
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m ﬁé $
a @ 9o
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) o % -g'
. $43 3§
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. EEg ¢
Ly Q
Anchura libre de paso en tramos horizontales 2180m 2160m = Cﬁé §
C\l< Iod
Altura libre en pasos subterraneos 2220m 2220m %E%% _‘S
w @ Q
Pendiente longitudinal de! itinerario peatonal < 6,00 % <8,00% * '*"‘g g
8 2
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 % g 8
2a
lluminacién permanente y uniforme en pasos subterraneos =20 lux 2200 lux g %
S
Anchura = Itin. peatonal 9 g
Franja sefializadora pav. tactil direccional £8
Longitud =0,60m ]
< £
ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) = 8
564 g
D~ 0
|:|Trazado recto S 8s 2
Directriz T8 8
DGeneratriz curva. Radio R250m ELbz S &
a) E < E
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10 g ﬁ%% R
nEE s
Huella 2030m 2030m gﬁ% ;
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <0,16m 3 oS
~ } G
Peldafios Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H< 0,70 =
P
. &
Angulo huella / contrahuella 75° = a=90° > @x
j
Anchura banda sefializacion a 3 cm. del borde =0,05m $ @
T C
Ancho libre >120m >120m ie %
K=
Ancho mesetas = Ancho escalera = Ancho escalera ;% ‘§,§
)
Fondo mesetas 2120m 2120m 2 gat
. . N g,
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la >150m o g %
escalera it 2E
a ]
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 2120m - g 5
a.g 0
Anchura =Anchura escalera =Anchura escalera e g 3
Franja sefializadora pavimento tactil direccional 28 g
Longitud =120m =0,60m 55 =
Qa E =
Barandillas inescalables Altura 20,90m 20,90m g
Coincidiran con inicio y final 21,10m (1) 21,10m (1) i

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my0,75m |
aristas y diferenciados del entorno. Altura. 0,95my1,05m De090a1,10m
Diametro del pasamanos De0,045ma De0,045ma
0,05m 0,05m
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 20,30 m

En escaleras de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

VIR

i

o
@
m
Espacio colindante libre de obstaculos @2150m EE
()
- =
Franja pavimento tactil Anchura = Anchura puerta Eé
indicador direccional Longitud =120m 8
<
Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20m §§
Q
i i o®s
Espgmo entre eI_sueIo de la cabinay el >0,035m a4 2
pavimento exterior ous
g
Ascensores Precision de nivelacion 20,02m e EEE
[T TT}
Puerta. Dimension del hueco de paso libre 21,00m (_.) &«
e
8
DUna puerta 1,10x1,40m @%
Dimensiones IeT
minimas
interiores de la DDos puertas enfrentadas 1,10x1,40m
cabina
|:|Dos puertas en angulo 1,40x1,40m § §
x o
Franja Anchura = Ancho tapiz oo
. P W
Tapices rodantes pavimento tactil o
indicador Longitud =120m I
direccional ' =]
[T TR
Franja _ | Anchura = Ancho escaleras
Escaleras mecanicas pz;ylmsnto tact
Indicador Longitud =120m
direccional

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m
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Radio en el caso de rampas de generatriz curva R=50m .
Anchura libre 21,80m 21,50m % %
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00 m <9,00m ELE
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 % (SE;;;
Pendiente longitudinal (1) | Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m <8,00 % <8,00 % §L§
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00 % <6,00 %
(1) Enla columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal
Pendiente transversal <2,00 % < 2,00 %
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa
Fondo de mesetas y zonas de |:|Sin cambio de direccién 21,50m 21,50m 5
desembarque [_Icon cambio de direccion 21.80m 2150m 2%
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta cg
tactil direccional. Longitud =120m =060m é
Baranldilllgs inesgglgbles: Altura (1) 20,90m 20,90m EE
Coincidiran con inicio y final. 21,10m 21,10m z
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m LS&J
i ; o2
o rls MRS QBT ersmatiom =
Diametro del pasamanos De0045ma De0045ma . E
0,05m 0,05m e
Prolongacion de pasamanos en cada tramo 20,30 m 20,30 m %iﬁ
Zm

En rampas de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones

1w

38B
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A ACORRRATZO!
094AFO68BA70C3B:

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

<
2%
Separacion a la zona a sefializar 20,50 m hii 2
Vallas 2 E'(i
Altura >0,90 m E?i
g 1T}
Altura del pasamano continuo >0,90m Ec;\:'u)
Andamios o estabilizadores de . . ahia)
fachadas con tineles inferiores | U@ fiore de obstaculos 21.80m 20,90 m 555
Altura libre de obstaculos 2220m 2220m =TT
|:|Si invade itinerario peatonal accesible, franja de =040m
pav. tactil indicador direccional provisional. Ancho. ’ 7%
s =
X o
T Distancia entre sefializaciones luminosas de o
Sefializacion advertencia en el vallado. <50m = Eﬁ
i
Anchura franja pintura =]
DContenedores de obras | reflectante contorno 20,10 m L
superior
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotacién de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccion 1 cada 40 o fraccion ‘

Bateria o diagonal
aodiag 2500x2,20m+ZT (1) ‘

PUESTO DE TRABAJO!

B8 B TRABAIO:

Linea 25,00x2,20 m+ZT (1) ‘
Dimensiones

(1) ZT: Zona de transferencia
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho [ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud [ 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.

3
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO fg
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS Q
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA °§
REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) Eg
Los caminos y sendas retnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas: Eg
Compactacion de tierras 90 % Proctor Modif. | 90 % Proctor Modif. [g'_u
Altura libre de obstaculos 2220m EE%
Altura mapas, planos 0 maquetas tactiles en zona de acceso principal. De0,90a1,20m c§
&
i
g
=3
EN 23
0\3?&)30_%1;9 A Zam
ost @ 2%
QY E3 %z
© ¢+ o>
\n‘%&o www.larinconada.es §.D
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Distancia entre zonas <50,00m <50,00m |
Zonas de descanso Banco Obligatorio Obligatorio
Dotacion
Espacio libre @2 1,50 maun lado 090mx120m
Resalte maximo Enrasadas Enrasadas
Orificios en areas de uso peatonal 220,01m 220,01 m ~.
Rejillas o = O
Orificios en calzadas @=0,025m §§ % R
o g
Distancia a paso de peatones 20,50 m 20,50m é %
<
SECTORES DE JUEGOS £33
=
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: ':'; § g
D D
Anchura del plano de trabajo 20,80m ED D
8m€6 =
Altura <085m gﬁ% ¥
Mesas de juegos . EE Lo 5
accesibles Alto 20,70m ?@5% §
Espacio libre inferior | Ancho 20,80 m m ca,d B3
TR o
3]
Fondo 20,50m %ggg g
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>1,50 m ER-)
K
23
<L S g
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO z 25 -
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL tﬁ% %
, oS o
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA §§§§ §
00 =
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL iy EE@ 99
ltinerarios accesibles sobre la arena de la playa < S
@
Superficie horizontal al final del itinerario 21,80x250m 2150x2,30m % S
ltinerario accesible ) = . £8
desde todo punto Anchura libre de itinerario 2180m 2150m 8 8
. £ &
accesible de la playa L < c
: Longitudinal <6,00 % <6,00 % 8
hasta la orilla Pendiente 3 §
Transversal <2,00 % <1,00% B
g 82 &
Z3g 8
(<8 8
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO EES S
MOBILIARIO URBANO a Eé‘é‘é’ _:cg
A O il
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA E g z
- oL =
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION C '-“l% é
2<l
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion....) 2220m 2220m 2220m % ’?‘:
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario <015m g 5
urbano - 5%
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) >1,60m E %
[}
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada 20,40m 20,40m i g %
< (]
Altura de tramo del mostrador adaptado De0,70ma0,75m De 0,70ma 0,80 m :; % =
: :§§
Kioscos y puestos longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80m >0,80m ) % o>
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m CE § %
Altura informacion béasica De145ma1,75m i § %
4 O =
Altura De 0,90 ma 1,20 m De 0,90 ma 1,20 m Y g -g’
l..
Semf Pulsad Distancia al limite de paso ?&JE §
emaforos ulsador peatones <1,50m EE”% E
= W
Diametro pulsador 20,04 m P
g
= 3
25
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Entradas (APROBACION DEFINITIVA)
Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal @=1,50m E‘gg?goi e i et
Méquinas cSv: 41 Cédigo seguro del documento:
expendedoras e Altura dispositivos manipulables De0,70ma1,20m <120m I |
informativas, A "
cajeros tura pantalla De1,00ma140m
automaticos, L .
teléfonos plblicos y Inclinacién pantalla Entre 15y 30!
otros elementos. Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre <080m
bajo la misma. -
Altura boca papelera De 0,7020,90 m De0,70a 1,20 m 0,885m
Papeleras y buzones o
Altura boca buzon De0,70a1,20 m §§
m
Altura cafio o grifo De 0,8020,90 m é%
<
A . i e . [as)
Fuentes bebederas Area utilizacion libre obstaculos @2150m §§
Anchura franja pavimento circundante 20,50m :§
c)
Dotacién de aseos publicos accesibles (en el 1decada100 ofG
caso de que existan) fraccion R
OFO
Espacio libre no barrido por las puertas @=2150m Egé
4
m 'r__u
Anchura libre de hueco de paso >0,80m o&
w ;ﬁ
L . [Shia
Altura interior de cabina 2220m 505
' <2
I
Altura de lavabo (sin pedestal) <0,85m *
Cabinas de aseo Espacio lateral libre al inodoro 20,80m
publico accesibles ..
Altura del inodoro De 0,45a0,50 m <§i g
Inodoro % %
Barras de Altura De0,70a20,75m wle
He
apoyo Longitud 2070m Lo
e
Altura de mecanismos <0,95m Ll
Altura del asiento (40 x 40 cm) De0,45ma0,50 m
|:| Ducha
Espacio lateral transferencia 20,80m

Dotacién minima

1 de cada 5 o fraccién

1 cada 10 o fraccién

Altura asiento De0,40ma045m De0,43ma0,46 m
Profundidad asiento De0,40ma0,45m De0,40ma0,45m 5 5
gk
Altura respaldo >040m De 0,40 ma 0,50 m g Lﬁ
W
Bancos accesibles Altura reposabrazos respecto del asiento De0,18ma0,20 m 8 c£
= o=
. n &
Angulo inclinacién asiento-respaldo <105° o8y
oin
Dimensién soporte region lumbar >15¢cm
Espacio libre al lado del banco @ 21,50 maun lado >0,80x1,20m
Espacio libre en el frontal del banco 20,60 m
Separacion entre bolardos 2120m
i)
Diametro 20,10 m ;;
Bolardos (1) @
Altura De0,75ma0,90 m 20,70m &
Y
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste. ;é
Altura informacion basica De145ma1,75m Ez
Paradas de Altura libre bajo la marquesina 2220m f@
autobuses (2) N
(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no ?E':"
discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad. e
o
Enterrados Altura de boca De 0,702 0,90 m E§
— 3
Contenedores de ﬁltura parte inferior <140m <140m i
i oca ai
residuos No enterrados Atura de element e
ura de elementos <090m <090m 5%
manipulables Zad
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

HASH DEL CERTIFICADO
HAET DECRA

|Z| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcién especifica de /g

%

normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico, 22

medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 5
(&)

|:| En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada 0 [ﬁ

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica - i

pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,

mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|:| En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad

preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion

detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha o

justificativa es documento acreditativo. 5 5
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3.3 Memorla am blental Ees(i?aﬁﬂl c:dlego ::grurr;cdaal documento:

3.3.1 Emisiones acusticas

3.3.1.1 Introduccién

Se ha de dar cumplimiento a las exigencias contenidas en el DB HR “Proteccion frente al ruido” del
CTE, en el Decreto 6/2012 Reglamento autonémico de Proteccion contra la contaminacion
acustica y en la Ordenanza Municipal de Proteccién del Medio Ambiente en materia de Ruidos y
Vibraciones de La Rinconada.

ERRYR

1w

3.3.1.2 Descripcion de la actividad a realizar

En nuestro caso se considera que los viales de la urbanizacién soportaran el trafico de automoviles
de los residentes y algun vehiculo pesado ocasional siendo de categoria de vial V4: Sector
residencial con trafico ligero bajo, via de acceso y vialidad principal a sectores de menos de 200
viviendas, sin bus de servicio regular y trafico pesado con IMDp mayor de 5 y menor de 25.

En este tipo de viarios los niveles maximos previsibles de emisién sonora son 60 dBA para los
periodos dia / tarde / noche.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A70C3BSSB
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3.3.1.3 Focos productores de ruido
Los focos productores de ruido seran el trafico rodado y los viandantes que circulen por las calles.

3.3.2 Evacuacion de humos

En los viales de nuestra zona a reurbanizar no se esperan emisiones de humos a parte de las
propias de los vehiculos con motores de combustién.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

3.3.3 Vertidos liquidos a la red publica de saneamiento

Por los imbornales de los viales no esta permitido verter ningun liquido salvo el propia de agua de
lluvia y riego.

3.3.4 Vertidos liguidos al dominio publico hidraulico o maritimo

No procede al no existir en el entorno dichos dominios.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

3.3.5 Residuos solidos

Los residuos sélidos generados son asimilables a domésticos y seran recogidos en contenedores
especificos segun se ha visto en el apartado 2.8.4.

3.3.6 Contaminacion del suelo

En ésta actividad no se vierten contaminantes al suelo.

3.3.7 Contaminacion luminica

En ésta actividad no se produce ninguna contaminaciéon luminica ya que las farolas estan
estudiadas en el correspondiente Proyecto Eléctrico de alumbrado publico.

3.3.8 Radiaciones

En ésta actividad no se produce ninguna radiacion.
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3.4 Declaracion Responsable para actuacion sometida a CA-D |

El proceso de reurbanizacién recogido en el presente Proyecto es una actuacién sometida a
Calificaciéon Ambiental por Declaracién Responsable.

EPIRP

El promotor de la actuacion es el propio Ayuntamiento de la Rinconada y por el presente:

0
B

DECLARA:
- Que ejecutara la actuacion cumpliendo los aspectos considerados en el analisis ambiental; que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente; que dispone de la
documentacion que asi lo acredita, incluyendo los titulos administrativos que procedan.

- Que se compromete a presentar el Boletin de instalacion eléctrica en la Consejeria competente
en materia de industria.

- Que dispone del titulo posesorio que legitima la propiedad de los suelos

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3BSSB

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRP24HRBEEVRAREBERA7CFADL
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- Que, a los efectos de la normativa sobre proteccién de datos personales, autoriza a esta
Administracién a la comprobacion telematica con otras Administraciones publicas de los datos
declarados y demas circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

En La Rinconada, a 16 de julio de 2021

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Trabajos previos
Ne Ud  Descripcion Medicion Precio Importe
11 Ud Demoalicion de vado de peatones, con medios mecanicosy carga sobre camion.
Incluye: Demolicién del elemento. Retiraday carga sobre camién. Limpieza de los restos de obra.
@2 3
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto. § g
O
o
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real mente demolidas seguin especificaciones g %
[}
de Proyecto. g e
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal < g
-RU-1 8 2
7 7,00 g 3
-RU-2 s} g’
7 7,00 <=
@
-RU-3 W
7 7,00 z ?,iﬁ
[ahVa) a
21,00 21,00 Img
2%
Total Ud ....... 21,00 77,62 1.630,02 T~ S
)
12 M3 Demolicién de elemento de construccién de fébrica de ladrillo cerdmico macizo caravista, con martillo %
neumético, y cargamanual de escombros sobre camién o contenedor. g
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada 'y acopio 2R
de escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor. EE %
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segiin documentacién gréfica de Proyecto. ot $ g
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido seguiin especificaciones de Proyecto. £ §
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal ﬁ ﬁ g
- Demolicién de monolito de §
ladrillo g
1 1,20 1,00 1,00 1,20 s
1,20 1,20 =
Q
Total m3 ......: 1,20 26,15 31,38 <
)
13 M2 Demolicion de solera o pavimento de hormigbn armado de hasta 15 cm de espesor, mediante - %
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre camidn o contenedor. 9 Qn
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retiraday acopio § ég
de escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor. g g
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto. W é—lo-l e
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segin especificaciones de o gg
Proyecto. a %’J &
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte. i §
o
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 5
-RU-1 g
1 14,00 10,00 140,00 5}
1 6,00 6,00 36,00 <
2 7,00 5,00 70,00 o
-RU-2 by
1 37,00 10,00 370,00 3 s
-RU-3 g %
1 6,00 5,00 30,00 g £
1 22,00 18,00 396,00 : a
1 30,00 16,00 480,00 5 103
1.522,00 1.522,00 ° §
o =
Tota m? ......: 1.522,00 4,57 6.955,54 Hﬁ 2
<3
N2
14 Ud Demolicion de alcorque formado por piezas de hormigdn prefabricadas, con medios mecanicosy manuaesy '”@ &
cargamanual sobre camién o contenedor. =28
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retiraday acopio §'§
de escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor. »
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto. %
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente demolidas segiin especificaciones wr
de Proyecto. o4
T Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 28
SO ’(>
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Trabajos previos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
-RU-1
9 9,00 N
-RU-2 . ?‘
8 8,00 % 2 j§
-RU-3 25y
10 10,00 Sk
27,00 27,00 s 8 2
S =
Total Ud ...... 27,00 2,51 67,77 z § g
2 a
15 M Demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con martillo neumético, sin deteriorar los elementos (’ja{jg §
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. %%% 3
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retiraday acopio T &
de escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor. E %% §
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentaci6n gréfica de Proyecto. od £
Criterio de medicion de obra: Se mediralalongitud realmente demolida seguin especificaciones de Proyecto. [ % = §
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal & o%(% 3
-RU-1 T 2 %
1 146,51 146,51 > 3
-RU-2 g g
1 149,24 149,24 % &g 3
-RU-3 z 25 o
1 152,53 152,53 Ly 2
- __ W~ [
448,28 4828 o ¢
IS 3
Totd m ...... 448,28 0,63 28242 g3z §
8
=]
16 M2 Fresado de pavimento de aglomerado asféltico de 8 cm de espesor medio, mediante fresadora en frio ‘—; %
compactay carga mecanica sobre camion o contenedor. 9] o
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a fresar. Fresado del elemento. Retirada y acopio de § %
escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor. b
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto. =
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segiin especificaciones de B §
Proyecto. G
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal S 9@ %
C/ Anibal Gonzélez é §§ %
1 43,00 7,90 339,70 EESS
C/ Joaquin Turina a é"o" g £
1 43,00 6,00 258,00 S g% T
C/ 1saac Albéniz ‘gf%”e S
1 43,00 6,00 258,00 cum% 3
Avda. de la Ermita ‘g et
1 43,00 8,00 344,00 E 08
C/ Gonzalo Bilbao %‘%
1 129,10 6,00 774,60 %%
C/ Don Quijote de laMancha By
1 132,00 7,00 924,00 Sl
2.898,30 2.898,30 2 %%
<
Tota m? ......: 2.898,30 3,36 9.738,29 § %§
& 2
17 M2 Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén con martillo neumatico, y carga 0 %m
mecanica sobre camion o contenedor. 2 35,
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retiraday acopio o g%
de escombros. Limpieza de |os restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor. % s %
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréfica de Proyecto. 2 £ 5
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segiin especificaciones de Nea
Proyecto. xE §
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye la E‘mfg E
demolicién de la base soporte. é = i
=
i
s

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Desmontado de acerajunto a E

viviendas existentes en calle %

ENT, |o Bilbao z

0\)?&)3‘3}0" a? A (Contintia...)
ot 32
[ . .. . ..
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Trabajos previos
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

(Continuacién...)

1 32,60 1,50 48,90 £
1 32,80 1,50 49,20 23 ¥
1 34,60 1,50 51,90 258
- Q
150,00 150,00 o g
S e a
Total m? ......: 150,00 1,35 202,50 % e 8
[T~
. . < @09
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Trabajos previos : 18.907,92 3 % Q
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Movimiento de tierras
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

21 M3  Excavacion acielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las

EPIRP

esquinas 'y extremos de |as alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. 23 3
Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camién de los materiales § g K
excavados. Q 'g S
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin g s %
documentacién gréfica de Proyecto. 2 § a2
Criterio de medicion de obra: Se mediréd el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de Proyecto, E )
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir ) % Q
la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada 'y antes 5 Nmog g
de que sobre ella se efectlie ningin tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de gg@% 3
conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la 8 ) Z
ejecucion de laobra. E¥Xe 3
Criterio de vaoracién econémica: El precio no incluye € transporte de los materiales excavados. 3 8
S =
Uds. Lago  Ancho Alto Parcial Subtotal IS §
- Excavacion de viales existentes é%% 3
de categoria V4 I~rg S
C/ Anibal Gonzélez 8 iy
1 43,00 7,90 0,20 67,94 g P
C/ Joaguin Turina g 2
1 43,00 6,00 0,20 51,60 4838
C/ Isaac Albéniz EEQ 8
1 43,00 6,00 0,20 51,60 AHS S
Avda. delaErmita ;gg §
1 43,00 8,00 0,20 68,80 XS 5
C/ Gonzalo Bilbao """"‘g g
1 129,10 6,00 0,20 154,92 s =
C/ Don Quijote de laMancha % 8
1 132,00 7,00 0,20 184,80 S0
- Excavacion parainstalaciones en é a"’g
aceras: 8 %
RU-1 £ g
2 34,00 1,00 0,80 54,40 = 2
2 44,00 1,00 0,80 70,40 oz =
RU-2 g 9u g
2 35,00 1,00 0,80 56,00 gag g
2 44,00 1,00 0,80 70,40 g E g £
RU-3 Wew 2
2 37,00 1,00 0,80 59,20 o g% o
2 44,00 1,00 0,80 70,40 I %’J [
- Excavacion en acerajunto a 2R g 3
viviendas existentes en calle % )
Gonzalo Bilbao -% é‘s
1 32,60 1,50 0,25 12,23 g %
1 32,80 1,50 0,25 12,30 Sct
1 34,60 150 025 1298 E
- Excavacion parainstalacion de = E;
. O o5
telefonia: Lo
Desde H de acometida hasta I G %
arquetaH en RUA-4 g £

1 27,50 0,60 1,00 16,50 3 ;‘§>§
Desde H en RUA-4 hasta H en & °%
RUA-1 2 83
1 10,00 0,60 1,00 6,00 o gg
Cruce de manzana RUA-2 a & 2°E
RUA-3 g ° %
1 5,00 0,60 1,00 3,00 N g3
Cruce de manzana RUA-2 aCalle = & 3
peatonal n‘:mjé g
1 9,50 0,60 1,00 5,70 §§ i

1.029,17 1.029,17 §

Total m3 ......: 1.029,17 4,14 4.260,76 g%
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es/GDCarp:

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Qas-

Fecha: 1 Sede Electrénica: http:

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N°2 Movimiento de tierras

NO

ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

22

M3

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con suelo seleccionado tipo S-2 (segin
PG-3/75), comprendiendo aporte de material, extendido, regado y compactado en una tongada de 25 cms,
debiendo cumplir un CBR mayor o igua a 10 y un hinchamiento en edémetro <1% para una compactacion
del 98% prdctor modificado, realizado segiin UNE 103501.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto,
que definen el movimiento de tierras arealizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, e volumen realmente gjecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir losincrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

- Aceras:
RU-1

RU-2

RU-3

2.3

M3

39,40
39,40
32,45
32,65

3,00
2,50
2,50
2,50

0,30
0,30
0,30
0,30

35,46
29,55
24,34
24,49

B R e

N

39,50
2 35,50

2,50
2,50

0,30
0,30

59,25
53,25

2 39,50
2 35,50

2,50
2,50

0,30
0,30

59,25
53,25

338,84

338,84 14,84

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificia (segin PG-3/75),
comprendiendo aporte de material, extendido, regado y compactado al 100% préctor modificado, realizado
segin UNE 103501.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: VVolumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto,
que definen €l movimiento de tierras arealizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, e volumen realmente gjecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

338,84
5.028,39

Subtotal

* Viarios:

Y

1 2.553,25 0,20 510,65

510,65

510,65 16,71

510,65
8.532,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N°2 Movimiento detierras:

17.822,11
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Red de telecomunicaciones
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

31 Ud  Arqueta de hormigén armado, tipo HH-I1, de 800x700 mm de dimensiones interiores, 960x860x820 mm de
dimensiones exteriores, con tapa de hormigén clase B-125, para la red de telecomunicaciones, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactacion del hormigon para la formacion de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, incluso p/p de excavacién y relleno perimetral posterior.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavacion, eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta. Relleno perimetral.
Conexionado de tubos de |a canalizacién. Colocacion de accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, seglin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

EPIRP

0
B

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

C/ Don Quijote de laMancha
(fueradel &mbito)
1 1,00

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

HASH DEL CERTIFICADO:

C/ Joaquin Turina (fuera del
ambito)

1 1,00
Manzana RU-1

1 1,00
Manzana RU-2

1 1,00
Manzana RU-4

1 1,00

5,00 5,00
Total Ud ......: 5,00 372,10 1.860,50

FEQNABE FirmA:

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 DIGIRRP24HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

FECHA DE FIRMA:
Firmado Digitalm@rﬁgglRM%§g BZHinedRa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

32 Ud Arqueta de hormigon, tipo MH-II1, de 300x300 mm de dimensiones interiores, 420x420x550 mm de
dimensiones exteriores, con tapa de hormigén clase B-125, para la red de telecomunicaciones, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactacion del hormigon para la formacion de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, incluso p/p de excavacién y relleno perimetral posterior.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavacion, eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta. Relleno perimetral.
Conexionado de tubos de |a canalizacién. Colocacion de accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

PUESTO DE TRABAJO:
BUER 8 B TRABAIO:

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Manzana RU-1

6 6,00
Manzana RU-2

6 6,00
Manzana RU-3

6 6,00

18,00 18,00
Total Ud ......: 18,00 128,63 2.315,34

33 Ud Torretade conexion paraarmario de distribucion de acometidas, realizado mediante pedestal de hormigén en
masa HNE-20/P/25/Ila y plantilla suministrada por la compafiia telefonica y segin detales de
documentacién gréfica; construido segiin normas de la compafiia suministradora. Incluso p/p de vertido y
compactacion del hormigon paralaformacion del pedestal, embocadura de conductos, conexionesy remates.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo del pedestal. Excavacion, eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén. Conexionado de tubos de la canalizacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Manzana RU-1
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DILIGENCIA

es/GDCarp:

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
Decreton’® 3:455/2021,71

Qas-

Ayuntam| ~de1s:de diciembre DE 2021,
Ref: 20-859 Fntradas|  (APROBACION DEFINITIVA)
\lttmero: CSV:413091DOC2C6BA9CD8R4319D4080
Eesc\?aﬁl 11 %:-:IL.*'_— gslg ml d(;cumento:
PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Red de telecomunicaciones
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
(Continuacién...)
Manzana RU-2
1 1,00
Manzana RU-3
1 1,00
3,00 3,00
Totd ud ......: 3,00 99,61 298,83
34 Suministro e instalacion de canalizacién subterranea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rigidos de
PVC-U, de 63 mm de didmetro y 1,2 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada
en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/1 con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavacion ni el posterior
relleno de la zanja. Incluso vertido y compactacion del hormigon para la formacién del prisma de hormigén
en masa e hilo guia. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondosy |aterales amano, con extraccion de lastierras.
Presentacion en seco de los tubos. Colocacion del hilo guia. Colocacion de los tubos. Vertido y
compactacion del hormigén para formacion del prisma
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente gecutada segiin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,23 9,23
1 9,30 9,30
1 70,26 70,26
1 12,78 12,78
1 50,34 50,34
151,91 151,91
Tota m ......: 151,91 25,52 3.876,74
35 M Suministro e instalacién de canalizacién subterrénea de tel ecomunicaciones formada por 2 tubos rigidos de
PVC-U, de 63 mm de diametro y 1,2 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, €jecutada
en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavacion ni el posterior
relleno de la zanja. Incluso vertido y compactacion del hormigén para la formacion del prisma de hormigén
en masa e hilo guia. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondosy |aterales a mano, con extraccion de las tierras.
Presentacion en seco de los tubos. Colocacion del hilo guia. Colocacion de los tubos. Vertido y
compactacion del hormigén para formacion del prisma.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente gjecutada segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Manz..RU-1
1 15,12 15,12
1 42,78 42,78
1 12,98 12,98
1 29,20 29,20
- Manz..RU-2
1 17,23 17,23
1 78,68 78,68
1 14,67 14,67
- Manz..RU-3
1 23,15 23,15
1 14,57 14,57
1 31,18 31,18
1 14,57 14,57
1 31,15 31,15
325,28 325,28
Totd m ......: 325,28 16,03 5.214,24
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
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Ref: 20-859 Entradas| ~ (APROBACION DEFINITIVA)
\timero:| csv4130sIDOC2C6BAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Red de telecomunicaciones
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.6 M Suministro e instalacién de canalizacién subterrénea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rigidos de
PVC-U, de 40 mm de diametro y 1,2 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, €jecutada

EPIRP

en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de Q é‘ 3
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavacion ni el posterior § W K
relleno de la zanja. Incluso vertido y compactacion del hormigén para la formacion del prisma de hormigén g 'g S
en masa e hilo guia. Totalmente montada. ’% B %
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondosy |aterales a mano, con extraccion de lastierras. g § a2
Presentacion en seco de los tubos. Colocacion del hilo guia. Colocacion de los tubos. Vertido y T8 S
compactacion del hormigén para formacion del prisma. ) % Q
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica 5 Nmog g
de Proyecto. 20F o
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente gjecutada segin s} =
especificaciones de Proyecto. E% g
. [} ]
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal CwE 2
o =
* Acometidas: 2%“ 2
- Manz..RU-1 ggn{% 3
o
8 2,00 16,00 T~ € 5
- Manz..RU-2 5} 5)',’
10 2,00 20,00 g9
- Manz..RU-3 B .§’
10 2,00 20,00 % %8 o
56,00 56,00 i
W~ [
: SXF S
Totd m ......: 56,00 13,58 760,48 §§§ s
O0E 2
L nang O
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Red de telecomunicaciones : 14.326,13 LHL% g
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’® 3:455/2021,71
Ayuntam| ~de1s:de diciembre DE 2021,

Qas-

Ref: 20-859 Entradas| ~ (APROBACION DEFINITIVA)
\timero:| csv4130sDOC2C6BAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Pavimentacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1.- Elementos de confinamiento

EPIRP

411 M Encintado o rigola formada por piezas prefabricadas de hormigén vibrado bicapa 40x20x6 cm color gris,
rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20 de
20 cm de espesor, vertido desde camioén, extendido y vibrado con acabado maestreado, segiin pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada.
Incluye: Vertido y extendido del hormigén. Colocacion de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelacion.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediralalongitud realmente gjecutada segiin especificaciones de Proyecto.

0
B

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFOGBBA7OC3B388

a
-
g G
1
e 8
80
% o)
a
N B 5
. MR Q
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 9 % g
]
- Manz. RU-1 E £
1 152,51 152,51 & g
-Manz. RU-2 o £
1 158,25 158,25 Ao o
- Manz. RU-3 e )
1 158,25 158,25 b °
- Encintado en acera existente de 3 %
C/ Anibal Gonzélez g %]
1 56,30 56,30 )
- Encintado en acera existente de < <L 8 §
C/ Gonzalo de Bilbao Z 23
1 35,00 35,00 Liog
1 35,52 35,52 SE§ 2
kel
1 37,42 3742 IEE 3
— a® O
633,25 63325 L2 g
82
Tota m ....... 633,25 25,23 15.976,90 g8
2Aa
=0
412 M Suministro y colocacion de piezas de bordillo recto de hormigdn vibrado bicapa 50x25x15 cm, de 50 cm de § 2
longitud en color gris, segin UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigon no 8 g
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, EQ
vertido desde camidn, extendido y vibrado con acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y ’:IE §
colocado sobre explanada no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura méxima 5 mm con =
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del 568 S
lado de la calzada y a dorso respectivamente, con un méaximo de 10 cm, salvo en €l caso de pavimentos g g?{ “g’.
i < <3 8
flexibles. zx8 8
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigbn en cama de apoyo. Egﬂ 8 é
Colocacion, recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con 8%g§ <
mortero de cemento. bl T
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentaci6n gréfica de Proyecto. '§§ g %
Criterio de medicion de obra: Se mediralalongitud realmente gjecutada segiin especificaciones de Proyecto. o
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal £u8
o=
* Bordillos en vados de peatones: § @
- Manz. RU-1 IE
4 4,30 17,20 P
- Manz. RU-2 She
1 4,30 4,30 o g%
I o
- Manz. RU-3 S E
2 4,30 8,60 ¢ g§
YT &2
30,10 30,10 =}
g gt
Tota m ......: 30,10 21,43 645,04 3 Sy
e
x &~e
23S
Tz
24 £
=5
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’® 3:455/2021,71
Ayuntam| ~de1s:de diciembre DE 2021,

Qas-

Ref: 20-859 Entradas| ~ (APROBACION DEFINITIVA)
\timero:| csv41308IDOC2C6BAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Pavimentacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

413 M Suministro y colocacién de piezas de bordillo recto de hormigén vibrado bicapa achaflanado 50x25x15/12
cm, de 50 cm de longitud en color gris, segin UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigon no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camidn, extendido y vibrado con acabado maestreado, segiin pendientes del proyecto
y colocado sobre explanada no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura méxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la atura del bordillo, del
lado de la calzada y a dorso respectivamente, con un méximo de 10 cm, salvo en €l caso de pavimentos
flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén en cama de apoyo.
Colocacion, recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con

EPIRP

0
B

: : : F 3G EAL ORI EDAFERC322094AF068BAT0C3B38E
Moisés Roncero Vil@itthiado Digitalmente en el Ayuntamiento $keletafinconada (Sevilla) - https://carpeta.larink¥d@e2as/GD CarpetaCiudbRRRI 1 DREHRPI4GARZBEENOARERERAF7 CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglR%%wgg BZHinedRa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

mortero de cemento. (é
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto. 2
Criterio de medicion de obra: Se medira lalongitud realmente e ecutada segiin especificaciones de Proyecto. E
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal ‘ujJ
- Manz. RU-1 é
1 74,27 74,27 2
- Manz. RU-2 T
1 30,59 30,59
- Manz. RU-3
1 77,57 77,57 o
* A deducir bordillos de vados (no <§( §
son achaflanados) EE
- Manz. RU-1 W $
-4 4,30 -17,20 R
- Manz. RU-2 Q %
-1 4,30 -4,30 et
- Manz. RU-3
-2 4,30 -8,60
152,33 152,33
Tota m ......: 152,33 21,42 3.262,91
414 Ud  Formacion de borde de delimitacion de al corque cuadrado, mediante el conjunto de dos piezas prefabricadas
de hormigoén, de 100x100 cm y 80 cm de diametro interior, en color gris, apoyado €l conjunto sobre una o
solera de hormigon HNE-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente (no 5 5
incluida en este precio), incluso rejilla metédlica de 80 cm de didmetro exterior con una abertura interior de o o
30 cm de didmetro para el aojamiento del tronco; la rejilla se colocard enrasada con €l pavimento y sus £
aberturas tendran una dimension que permitalainscripcion de un circulo de 1 cm de didmetro como maximo o é”o-'
si dicha rejilla se ubica en &reas de uso peatonal y de 2.5 cm de diametro como méximo s se ubican en eke
calzada. Incluso excavacion y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. It %‘%”
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Vertido y extendido del hormigén. Colocacion de 2im

las piezas. Asentado y nivelacion. Relleno de juntas con mortero. Colocacion de las rejillas metdlicas
enrasadas con €l pavimento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones

de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alcorgues en aceras: 3
- Manz. RU-1 %
15 15,00 3
- Manz. RU-2 9
16 16,00 5
- Manz. RU-3 E
15 15,00 2
46,00 46,00 2
N
Total Ud ....: 46,00 49,04 2.255,84 2
o2
Total Subcapitulo 4.1.- Elementos de confinamiento: 22.140,69 §
4.2.- Pavimentacion de acerados §
i
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’® 3:455/2021,71
Ayuntam| ~de1s:de diciembre DE 2021,

Qas-

Ref: 20-859 Entradas| ~ (APROBACION DEFINITIVA)
\timero:| csv41308DOC2C6BAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Pavimentacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

421 M2 Suministro y colocacion de pavimento para uso publico en vados de peatones, de losas de hormigén bicapa
de botén, formato nominal 40x40x4 cm, color rojo, segin UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m? de cemento Portland con caliza CEM
11/B-L 32,5 Ry arena, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/25), de 15 cm de espesor, vertido
desde camidn con extendido y vibrado manual con regla vibrante, con acabado maestreado € ecutada segiin
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatacion, cortes a realizar para gjustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 11/B-P 32,5 R,
coloreada con lamismatonalidad de las piezas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la
capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocacion a tendido de las piezas.
Formacién de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparacion y extendido de la
lechada liquida pararelleno de juntas. Limpiezafinal con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m2. No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicion se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, en proyeccion horizontal, la superficie realmente gjecutada segiin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m2.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

EPIRP

0
B
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<<
* Soleriade vado de peatones: ? E
- Manz. RU-1 W $
4 1,44 5,76 R
- Manz. RU-2 k]
1 1,44 1,44 LL L
- Manz. RU-3
2 1,44 2,88
* Soleria perimetral en calzadas de
plataforma Unica:
- Manz. RU-1
1 30,59 30,59
- Manz. RU-2
1 49,02 49,02
- Manz. RU-3 e}
1 31,17 31,17 é é
120,86 120,86 EE
o
Total m2 ......: 120,86 34,14 4.126,16 oL
D oh
4.2.2 M2 Suministro y colocacién de pavimento para uso publico junto a vados de peatones, de losas de hormigén ELE%&

bicapa direccional, formato nominal 40x40x4 cm, color amarillo, segin UNE-EN 1339, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m3 de cemento Portland con caliza
CEM I1/B-L 32,5 Ry arena, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo €llo
realizado sobre firme compuesto por solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/25), de 15 cm de espesor,
vertido desde camion con extendido y vibrado manual con regla vibrante, con acabado maestreado ejecutada
segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatacion, cortes a redlizar para gjustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 11/B-P 32,5 R,
coloreada con lamismatonalidad de las piezas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la
capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocacion a tendido de las piezas.
Formacién de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparacion y extendido de la
lechada liquida pararelleno de juntas. Limpiezafinal con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m2. No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicion se ha
considerado €l tanto por cien de roturas general.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, en proyeccion horizontal, la superficie realmente gjecutada segiin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m2.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
* Soleria bidireccional junto vado E
de peatones: g
. RU-1 e
(Continta...)
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Pavimentacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

(Continuacién...)

2 0,88 1,76 5
1 0,92 0,92 238 ¥
1 1,28 1,28 25 R
- Manz. RU-2 9 %
1 0,88 0,88 '% B3
- Manz. RU-3 2 88
2 0,88 176 s
* Soleria bidireccionajunto soleria § % 8
perimetral en calzadas de 5 So 82
plataforma tnica: 2%% g
- Manz. RU-1 QR T
4 1,52 6,08 E&Ee 9
- Manz. RU-2 8%% 8
6 1,52 9,12 B S
- Manz. RU-3 2% %
4 1,52 6,08 ‘ﬁ%% <
27,88 27,88 53
S o
Tota m? ......: 27,88 34,14 951,82 T g
. .83
4.2.3 M2 Suministro y colocacion de pavimento para uso publico en zona de aceras y paseos, de losas de hormigon % %8 8
bicapa granallado, formato nominal 40x40x4 cm, color gris, segin UNE-EN 1339, colocadas d tendido o E% e
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m? de cemento Portland con caliza a $ § £z
CEM 11/B-L 32,5 Ry arena, dgjando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello §§§ -'g“
realizado sobre firme compuesto por solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/25), de 15 cm de espesor, ‘éﬁg 'g
vertido desde camion con extendido y vibrado manual con regla vibrante, con acabado maestreado €jecutada £ B
segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas ‘—: %
estructurales y de dilatacion, cortes a redlizar para gjustarlas a los bordes del confinamiento o a las 9] Q
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 11/B-P 32,5 R, § %
coloreada con la mismatonalidad de |as piezas. b
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactacién de la solera de hormigén. Extendido de la 2%
capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocacion a tendido de las piezas. < §
Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparaciéon y extendido de la T £
lechada liquida pararelleno de juntas. Limpiezafinal con agua, sin eliminar el material de rejuntado. . B %
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidn horizontal, segiin documentacién grafica 5 5% ‘g_
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m2. No se han tenido en cuenta los retaceos 22z
como factor de influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicién se ha EEs =
considerado el tanto por cien de roturas general. o] é"o" = _%L
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente gecutada segiin o $§ -
especificaciones de Proyecto, deduciendo |os huecos de superficie mayor de 1,5 m2. g f%” g‘ %
Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal i g &
* Solado de aceras: E E‘S
- Manz. RU-1 £%
1 283,49 283,49 ==
- Manz RU-2 2 *
1 294,02 294,02 < @
- Manz. RU-3 g
1 299,75 299,75 3 S%
- Acerasjunto aviviendas % %
existentes en calle Gonzao Bilbao § :§§
1 48,90 48,90 o 2%
1 49,20 49,20 3 B9,
1 51,90 51,90 ° E%
1.027,26 1.027,26 £SE
Total M ... 1.027,26 34,14 35.070,66 5Ea
g 9O
Total Subcapitulo 4.2.- Pavimentacion de acerados: 40.148,64 %g §
o .=
4.3.- Pavimentacion de calzadas iéﬁ -
&
uk
oy
o3
\)\&EC%LOA =
OO@Q‘ . s%{p
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Pavimentacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

431 M2 Formacion de firme flexible para tréfico pesado T4B sobre explanada, compuesto por mezcla bituminosa en
caliente: riego de imprimacion mediante la aplicacion de emulsion catidnica de rotura intermedia, tipo ECI,

EPIRP

a base de betlin asféltico; capa de 6 cm de espesor formada por materia granular para la fabricacion de Q é‘ 3
mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, semidenso, &rido méximo 20 mm, segiin PG-3; riego de adherencia g &R
mediante |a aplicacion de emulsion catidnica, tipo ECR, a base de betiin asféltico; capa de rodadura de 4 cm Q % =
de espesor formada por material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, g i %
semidenso, &rido méximo 12 mm, segiin PG-3. 238
Incluye: Preparacion de la superficie. Compactacion de la zahorra. Tramo de prueba. Preparacion de la T8 )
superficie para la imprimacion. Aplicacion de la emulsién bituminosa. Preparacion de la superficie para e § % 8
riego de adherencia. Aplicacién de la emulsion bituminosa. Estudio de la mezclay obtencion de la formula 5 Nmog g
de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparacion de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 28 g
Aprovisionamiento de aridos para la fabricacion de la mezcla bituminosa. Fabricacion de la mezcla Eb =
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extension de la mezcla bituminosa. Compactacion de la E¥Xe 3
capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla 3 8
bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. o g‘j g5
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidn horizontal, segiin documentacién grafica §§ i
de Proyecto. ‘ﬁ RE T
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente gecutada segiin = S ‘g)
especificaciones de Proyecto. o 2
< (2]
Uds. Superficie  Ancho Alto Parcial Subtotal 8
PR I
* Viarios 2493
1 255325 2.553,25 EEC S
2.553,25 2.553,25 Sprat; -r-‘!;
LK™
=T kel
Total M .....; 2.553,25 11,04 28.187,88 é%% 2
=T I
Total Subcapitulo 4.3.- Pavimentacion de calzadas: 28.187,88 3 %
o]
20
. ., 2a
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N°4 Pavimentacion : 90.477,21 g 9
G4
20
g
-8
8 £
=5
g g8 g
< <
2285
EESS
wou e &
ool <
] A
A g
228
'E ~
[
£
o=
EB
=
<E
o
sl
4 £
Y a
2 &
] \mg,
o
S 83
3 >3
0 O +=
Tz
L8 o
e}
=5
(2]
]
o
)
&0
54
o3
\)‘&Ecriqénco,(\ =a
OO@Q‘ . s%{p
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PRESUPUESTO PARCIAL N°5 Sefializacién
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.1.- Sefidizacion vertical
511 Ud Suministro de soporte cilindrico para sefia vertical de tréfico formado por tubo de acero galvanizado de o g
seccion circular @60 mm y de 2.9 m de atura, segin modelo del Ministerio de Fomento, Normativa § g
municipal y Real Decreto 293/2009 de "Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, € Urbanismo, 892
laEdificacion y € Transporte en Andalucia; incluso p/p de cimentacion, anclajesy colocacion. E %
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto. a ﬁ
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones § &
de Proyecto. g %
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 5 §o 2
31 31,00 %%%
31,00 31,00 E %
L
Totd Ud ......: 31,00 75,40 2.337,40 Cg §
oo
[Shia}
512 Ud Suministro de sefial vertical de tréfico reflectante circular de 60 cms. de didmetro, formada por placa 55
cincada, texto realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antiéxido, segin modelo del Ministerio de b=
Fomento, Normativa municipal y Real Decreto 293/2009 de "Normas para la Accesibilidad en las 8
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte en Andalucia'; incluso p/p de anclajes y 3
colocacion. g
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto. z 28
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones E ES
de Proyecto. 5 §
W 3
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal < g g
Sefid de"Prohibicion” E%@
5 5,00 E
Sefial de 30" S
3 3,00 g
Sefial de"20" g
3 3,00 é
11,00 11,00 g
Total Ud ....... 11,00 82,58 908,38 g
PR T
O Oown
513 Ud Suministro de sefia vertical de tréfico reflectante octogonal de 60 cms. de doble apotema, formada por placa g g;’
cincada, texto realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antiédxido, segin modelo del Ministerio de g §§
Fomento, Normativa municipal y Real Decreto 293/2009 de "Normas para la Accesibilidad en las Eé: 8
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y e Transporte en Andalucia’; incluso p/p de anclajes y g%g §
colocacion. et
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto. o)==] g
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones — 2
de Proyecto. k5
. £
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal g
Sefial de"STOP" )
5 5,00 )
5,00 5,00 5
Total Ud ...... 5,00 97,02 485,10 ¢
3 s
< =
514 Ud Suministro de sefia vertical de tréfico reflectante cuadrada de 60 cms. de lado, formada por placa cincada, ﬁ -‘5”
texto realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antiéxido, segiin modelo del Ministerio de 23
Fomento, Normativa municipal y Real Decreto 293/2009 de "Normas para la Accesibilidad en las 3 e
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte en Andalucia'; incluso p/p de anclajes y E E
colocacién. s
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto. e g
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones uNju 5
de Proyecto. %E
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal §§
Sefial de "Paso de peatones” 8
20 20,00 i
&0
20,00 20,00 é w
Total Ud ....... 20,00 87,89 1.757,80 23
o5
K95 — ; —
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PRESUPUESTO PARCIAL N°5 Sefidizacion
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Total Subcapitulo 5.1.- Sefializacion vertical: 5.488,68

EPIRP

5.2.- Sefidizacion horizontal

285
o i
521 M2 Suministro y aplicacion de pintura para marca vial en superficie realmente pintada en pasos de cebras, § s
flechas, simbolos, etc, segiin normativa vigente y realizada con pintura de doble componente no reflectante, % % %
de color blanca de referencia B-118 de la norma UNE 48 103 sobre superficie de asfalto. Incluso p/p de % g a
limpieza de la superficie soporte, encintado perimetral, desencintado y limpiezafinal. 28 8
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto. § % 8
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente gecutada segin especificaciones de §£ >
Proyecto. é%% 8
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Q0% T
EED o
* Pasos de cebra: 5% §
- Calle Anibal Gonzélez 3 S £
8 2,50 0,50 10,00 TS
- Calle Joaquin Turina é% 3
8 2,50 0,50 10,00 TREE ¢
- Calle Isaac Albeniz 8 2
8 2,50 0,50 10,00 g ¢
- Avda. delaErmita =3 ._g'
14 2,50 0,50 17,50 2283
- Cale Gonzalo de Bilbao o ES cla
30 2,50 0,50 37,50 bl S
- Calle Don Quijote delaMancha Dgpﬁ K
LZ J
28 2,50 0,50 35,00 é%g 2
120,00 120,00 LL""‘E g
82
Tota m? ......: 120,00 7,53 903,60 g 3
2a
z. ~ . .’ . = O
Total Subcapitulo 5.2.- Sefializacion horizontal: 903,60 S
v <
. ., g3
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N°5 Sefializacion : 6.392,28 E g
B £
S 8
g8a 8
< <
298 &
EESS
SHE &
ool <
] A
A g
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 Plantaciones de arbolado y jardineria
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 Ud  Suministro, apertura de hoyo de dimensiones dependiendo del cepell6n con un minimo de 70 cms de
didmetro y una profundidad no menor de 1 m, realizado con medios mecénicos y plantacion de naranjo o
amargo (Citrus Aurantium), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de cama para el cepell6n Q é‘ g
con tierra vegetal seleccionaday cribada, substratos vegetales fertilizados, y una vez introducido el cepellon § W K
se terminara de rellenar con el mismo material, colocacion de 2 tutores por érbol, cinta adecuada para no g % S
dafiar el tronco, riego y conservacion hastala recepcion. g & %
Incluye: Laboreo y preparacién del terreno con medios mecénicos. Abonado del terreno. Plantacion. Relleno. g § a2
Colocacion de tutores. Riegosy conservacion. 2850
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, seglin documentaci6n gréfica de Proyecto. ) % Q
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones 5 Nmo g g
de Proyecto. g},’g% 3
. OHo® T
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal ELL: g
o S
e 7 7,00 ¢ §§ £
1O =
-RU-2 é%“‘ 2
8 8,00 gg%(% 8
I <}
- RU-3 T % S
4 4,00 5
e — )
19,00 19,00 g =)
L .83
Total Ud ....... 19,00 39,39 748,41 2R S
ey .
. . . L, oo 9
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 Plantaciones de arbolado y jardineria: 748,41 gﬁﬁ 8
iS85
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mohiliario urbano, juegos infantiles y contenedores R.S.U.

NO

Ud Descripcion

Medicién Precio

Importe

7.1.- Mobiliario urbano

711

Ud

Suministro y colocacion de papelera de la marca Forjas Estilo modelo Dublin, con soporte vertical, de 50
litros de capacidad, de dimensiones 480x357x811 mm, fabricada en polietileno inyectado de alta densidad y
con proteccién contra rayos UV y serigrafiada con texto del Ayuntamiento, incluso p/p de soporte vertical
formado por tubo de acero galvanizado de seccidn circular @60 mm, incluso p/p de cimentacién, anclajesy
colocacién. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo de alineacionesy niveles. Colocacion y fijacion de las piezas.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

4 4,00
4,00

Total Ud 80,81

4,00

4,00
323,24

Total Subcapitulo 7.1.- Mobiliario urbano:

7.2.- Contenedores R.S.U.

721

ud

Suministro de contenedor de residuos organicos de la marca Contenur mod. C 2400 D, de 2.400 litros de
capacidad, 960 kg. de carga nominal y de dimensiones 1880x1370x1660 mm. Contenedor de carga lateral
en color gris, fabricado mediante el sistema de inyeccién con polietileno de alta densidad coloreado en masa
y estabilizado frente a la accion combinada del aguay los rayos U.V., con serigrafia segn indicaciones del
Ayuntamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

HASH DEL CERTIFICADO:

323,24

FECHA DE FIRMA:
FEQNABE FirmA:

Subtotal

7.2.2

ud

1 1,00
1,00

1,00 578,51

Suministro de contenedor de envases ligeros de la marca Contenur mod. C 1100 F, de 1.100 litros de
capacidad, 440 kg. de carga nominal y de dimensiones 1370x1077x1325 mm. Contenedor de carga trasera
en color amarillo, fabricado mediante el sistema de inyeccion con polietileno de alta densidad coloreado en
masa y estabilizado frente a la accion combinada del agua y los rayos U.V., con serigrafia segin
indicaciones del Ayuntamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
578,51

PUESTO DE TRABAJO:
BUER 8 B TRABAIO:

Subtotal

723

uUd

1 1,00
1,00

1,00 578,54

Suministro de contenedor de vidrio de la marca Thesal mod. "igld" en color verde, de 1000 kg. de carga
nominal y de dimensiones 1705 mm de didmetro y 1810 mm de altura total. Contenedor de carga superior a
través de boca de 175 mm de @, construido totalmente en composite, es decir, poliester reforzado con fibra
de vidrio con un espesor de 4 a6 mm. El perimetro exterior esta recubierto de Gel Coat, lo cual ademas de
identificar € tipo de residuo, impide que los agentes climéticos dafien el contenedor, ya que le proporciona
una alta resistencia quimica (ambientes marinos, rayos UV, disolventes, etc.) y mecénica, con serigrafia
segun indicaciones del Ayuntamiento. El herraje esta fabricado en acero galvanizado.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00
578,54

Subtotal

Y

1 1,00
1,00

1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mohiliario urbano, juegos infantiles y contenedores R.S.U.

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total Ud ....... 1,00 578,54 578,54 _
724 Ud  Suministro de contenedor de papel-cartén de la marca Sanimobel mod. S.1-3, de 3.000 litros de capacidad y o 8 i]
de dimensiones 1600x1200x1630 mm. Contenedor de carga vertical en color gris y azul, de construccién § g
metdlica, robusta, con estructura de perfil tubular y chapa embutida, fabricado en acero galvanizado para o R 8
evitar la oxidacion. Pintura especia para galvanizado resistente a la intemperie y estabilizada para mantener E g 2
laintensidad de coloracién frente ala accion de los rayos ultravioletas, con serigrafia segun indicaciones del a ﬁ @
Ayuntamiento. Todos los contenedores |levan tratamiento anticorrosivo y se pintan tanto en el interior como § & fc}"
en el exterior. g % o)
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto. § = %
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones 9 % & a
de Proyecto. ) b% <
T8
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 5% -‘§
L ]
1 1,00 og g
1,00 100 o332
253 3
. <o
Total Ud ....... 1,00 578,54 578,54 IZE o
3o
Total Subcapitulo 7.2.- Contenedores R.S.U. 2.314,13 Q&
@ 9o
a2
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mobiliario urbano, juegos infantilesy contenedoresR.... 2.637,37 2 28 §
EEQ .
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. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Plan de Control de Calidad

NO

ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

8.1

Ud

Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio
acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: andlisis granulométrico
segin UNE 103101; limites de Atterberg segin UNE 103103 y UNE 103104; Proctor Modificado segin

UNE 103501; C.B.R. segiin UNE 103502; contenido de materia organica segiin UNE 103204; contenido en

sales solubles seglin UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad segiin ASTM D6938; placa de
carga segiin UNE 103808. Incluso desplazamiento a obray redaccion de informe técnico con especificacion
de cada uno de los resultados obtenidos para la seleccion y control del material de relleno.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos en laboratorio. Realizacion de
ensayos "in situ”. Redaccion de informe de | os resultados de | os ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo arealizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

8.2

Ud

5 5,00
5,00

Total Ud ....... 5,00 625,19
Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en laboratorio
acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: andlisis granulométrico
UNE-EN 933-1; limites de Atterberg segin UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena UNE-EN
933-8; coeficiente de Los Angeles segiin UNE-EN 1097-2; coeficiente de limpieza UNE-EN 13043; indice
de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-EN 933-5; Proctor Modificado segiin UNE 103501. Ensayos
"in situ": densidad y humedad segin ASTM D6938; placa de carga segin UNE 103808. Incluso
desplazamiento a obra y redaccion de informe técnico con especificacion de cada uno de los resultados
obtenidos parala seleccién y control del material de relleno.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos en laboratorio. Realizacion de
ensayos "in situ". Redaccion de informe de los resultados de |os ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo arealizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,00
3.125,95

Subtotal

Y

5 5,00
5,00

Tota Ud ......: 5,00 643,19

5,00
3.215,95

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Plan de Control de Caidad :

6.341,90

&
ue\(\

o

epioyy
av

=
H
Hl
E
5
=5
EH
H
3
g
E‘:

\)Qo

:cto de reurbanizacion de la UE/R-5 (Fase 1-A) "Rinconada Centro”

Mediciones y Presupuesto

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
FEQNABE FirmA:

PUESTO DE TRABAJO:
BUER 8 B TRABAIO:

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 DIGIRRP24HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglRM%§g BZHinedRa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCTS

ERRYR

V)



DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’® 3:455/2021,71
Ayuntam| ~de1s:de diciembre DE 2021,

Qas-

Ref: 20-859 Entradas| ~ (APROBACION DEFINITIVA)
\timero:| csv4130sIDOC2C6BAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps

. Cédigo seguro del documento:
CSV: 41

PRESUPUESTO PARCIAL N°9 Estudio de Gestién de Residuos
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.1 M2  Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa ala obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia méxima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga a maguina en obra, ida, descarga, vueltay coste del vertido. Sin incluir la
cargaen obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demoalicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, con proteccion de las
mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con € tipo
de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, €l volumen de tierras realmente
transportado seglin especificaciones de Proyecto.

Uds. Volumen Hincha... Alto Parcial Subtotal

EPIRP

0
B

- Tierras de excavacion
1 1.029,17 1,10 1.132,09

1.132,09 1.132,09
Total m2 ......: 1.132,09 8,20 9.283,14

: : : F 3G EAL ORI EDAFERC322094AF068BAT0C3B38E
Moisés Roncero Vil@itthiado Digitalmente en el Ayuntamiento $keletafinconada (Sevilla) - https://carpeta.larink¥d@e2as/GD CarpetaCiudbRRRI 1 DREHRPI4GARZBEENOARERERAF7 CFADL

HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalm@rﬁgglR%%wgg BZHinedRa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

9.2 M2 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demalicién,
con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes material es que componen los residuos, segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, incluyendo el esponjamiento, € volumen de residuos realmente
transportado seguin especificaciones de Proyecto.

Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 56,00 56,00
56,00 56,00

Tota m2 ......: 56,00 9,56 535,36
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 Estudio de Gestién de Residuos : 9.818,50
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FEQNABE FirmA:
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Seguridad y Salud
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

10.1 Ud  Unidad completa de medidas de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras, cumpliendo con todo lo
redactado en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a proyecto y basandose para la redaccion del

EPIRP

presupuesto en los planos y mediciones de dicho Estudio de Seguridad y Salud, todo ello comprendiendo: Q é‘ S
elementos de proteccion colectiva, elementos de proteccion individual para los obreros, instalaciones g W K
higiénico-sanitarias, partidas correspondientes a la sefializacion y acotamientos de espacios en la obra, 9 % S
formacion del personal y reconocimientos médicos de |os operarios de la obra. g i %
Incluye: seguimiento y control interno en obra para reposicion de protecciones, sefiaizacion, vallado, g § a2
limpieza de zonas de paso, organizacion de acopios, colocacion, mantenimiento y limpieza de las T8 S
instalaciones durante el plazo que duren las obras, incluso p/p de materiales auxiliares, reposiciones por ) % Q
roturas, envejecimiento, robos, etc; incluso formacién del personal y reconocimiento médico de los d%g g
trabajadores y control administrativo de la organizacion de seguridad y salud laboral en los términos 29 g
indicados en el Estudio o Estudio Basico y/o Plan de Seguridad y Salud Laboral. gb =
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentaci6n gréfica de Proyecto. E¥Xe 3
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones 3 8
de Proyecto. mg‘jﬁ 5
. oilng >
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 5%% 2
<o
1 1,00 =g =
e — 53
1,00 1,00 S a
@ 9o
Totd Ud ......: 1,00 4.264,43 4.264,43 g -§’
< <0
. s34 ©
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Seguridad y Salud : 4.264,43 £ o g
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Presupuesto de Ejecucion Material obra civil

La Rinconada, a 15 de julio de 2021

Alberto Ballesteros Rodriguez

1 Trabajos previos 18.907,92 2
2 Movimiento de tierras 17.822,11
3 Red de telecomunicaciones 14.326,13 . ;‘
4 Pavimentacion 90.477,21 g 2B
4.1.- Elementos de confinamiento 22.140,69 § o d
4.2.- Pavimentacion de acerados 40.148,64 g £ 9
4.3.- Pavimentacion de calzadas 28.187,88 g % %
5 Sefializacion 6.392,28 £gQ
5.1.- Senalizacion vertical 5.488,68 3 % 8
5.2.- Senalizacion horizontal 903,60 o—%% §
6 Plantaciones de arbolado y jardineria 748,41 g%% =
7 Mobiliario urbano, juegos infantiles y contenedores R.S.U. 2.637,37 FEQ 5
7.1.- Mobiliario urbano 323,24 i § g
7.2.- Contenedores R.S.U. 2.314,13 mom s 5
8 Plan de Control de Calidad 6.341,90 TR O
9 Estudio de Gestion de Residuos 9.818,50 ;é"’; °
10 Seguridad y Salud 4.264,43 g ;-,»
Total obra civil 171.736,26 g8
24538
Presupuesto de Ejecucion Material de capitulos electricos (ver Proyectos Anejos) £EQ o
W~ [
Dgﬁﬁ k=]
- Desmontaje de elementos existentes de BT y alumbrado publico: 1.798,32 %%% §
- Nuevas redes en baja tension: 26.559,59 LS 3
- Nuevas redes alumbrado publico 17.113,80 3 %
g8
Total electricidad: 45.471,71 89
i
. . . g
Total Presupuesto de Ejecucion Material: 217.207,97 <5
19% GG + Bll.oooocoveeeeeeeeeeeeeeeeseeenes 41.269,51 =5
258.477,48 S 83 g
3 38 2
HE
21% de IVA..ccooiieeeeeee 54.280,27 FuEo 3
Eé"ﬂ 2 £
0F -
O 312.757,75 e
3%% =
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ANEJO DE ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1. DATOS DE LA OBRA

ERRYR

(1) Segun las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona fisica o juridica titular de la licencia
urbanistica en una obra de construcciéon o demoliciéon. En aquellas obras que no precisen licencia urbanistica, tendra la
consideracién de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construccion o demolicion.

Tipo de obra Proyecto de reurbanizacion g
Emplazamiento Sector UE/R-5 “Rinconada Centro”, La Rinconada E
Fase de proyecto Proyecto de reurbanizacion %
Técnico redactor Alberto Ballesteros Rodriguez é
Direccion facultativa Alberto Ballesteros Rodriguez %
Productor de residuos (1) Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada g

[a)

2

HASHDECCERTIFICADO!

2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARAN EN OBRA

2.1 Estimacion cantidades totales
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Tioo de obra Superficie Coeficiente Volumen total Peso Total
P construida (m?) (m3/m32) (2) RCDs (m?3) RCDs (t) (3)
Nueva construccién 0 0,006 0 0
Demolicién 0,00 0,85 0 0 ]
»)
Reforma 0,00 0,12 0 0 b
e
Total 0 0 o
o
P'5
Volumen en m? de Tierras no reutilizadas procedentes 2.884.93 )
de excavaciones y movimientos (4) T
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnologia de la Construccion de Catalufia. Estos
coeficientes pueden variarse en funcion de las caracteristicas del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m?3, dato correspondiente a la compactacion que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en funcion de las caracteristicas del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
>
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2.2 Estimacion cantidades por tipo de RCDs, codificados segun Listado Europeo de
Residuos (LER)

Peso total RCDs (t) segun tabla apartado 2,1 | 0
RESIDUOS NO PELIGROSOS §
T . Porcentaje sobre totales E
Cddigo LER Tipo de RCD (5) Peso (t) (6) 3
w
17 01 01 Hormigon 0,120 0 g
= " a
17 01 02;17 01 03 Ladrillos; — Tejas 'y 0,540 0 7
materiales ceramicos B
17 02 01 Madera 0,040 0 D3
17 02 02 Vidrio 0,050 0 §§
17 02 03 Plastico 0,015 0 §§
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0 13
Materiales de 2
construccion a base de £S
17 08 02 yeso no contaminados 0,020 0
con sustancias
peligrosas "
2001 01 Papel y carton 0,030 0 g
Otros RCDs mezclados gg
<S8
17 09 04 que . no contengan 0.160 0 ES
mercurio, PCB o gy
sustancias peligrosas

(5) Podemos variar estos porcentajes segun las caracteristicas de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se
van a producir. Su suma tendra que dar 1.
(6) Si algun valor aparece en rojo significa que ese residuo debera separase EN OBRA para facilitar su valorizacién
posterior. Valores limite de separacion segun RD 105/2008:
- Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigén 160t, ladrillos, tejas
y ceramicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plastico 1t, Metales 4t, Papel y carton 1t).
- Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigén 80t, ladrillos, tejas y ceramicos 40t, Madera
1t, Vidrio 1t, Plastico 0.5t, Metales 2t, Papel y carton 0.5t).

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma) (7)

Peso (t) o Volumen
(m?)

POUESTO DETRABAJO:

Secretario
Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 413091DOC2EBBRAOCDS

Caodigo LER Tipo de RCD

(7) Para obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma se relacionaran los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen extraido directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados
con asterisco en el LER.

Moisés Roncero Vilarrubi
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducira ademas aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacion
con los residuos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direcciéon Técnica.

X Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
X | permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas
X adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacion

posterior incrementa los costes de gestion.

X Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

Se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar aridos reciclados.

Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los
X | contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depositos
adecuados.

Otras (indicar cuales)
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A

QUE SE DESTINARAN LOS RCDS QUE SE GENERARAN EN OBRA

Segun el Anexo |. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la
revision del Plan de Gestion de Residuos Peligrosos en Andalucia (2004-2010), se entiende por:
- Reutilizacién: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado

originariamente.

- Valorizacién: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar métodos que

puedan causar perjuicios al medio ambiente.

- Eliminacién: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

4.1 operaciones de reutilizacion

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se
debera acreditar de forma fehaciente la reutilizacion y destino de los mismos.

X Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran

para rellenos, ajardinamientos, etc....

Propia obra y obra externa

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc....

Propia obra / Obra externa
(indicar cual)

Se reutilizardn materiales como tejas, maderas, etc....

Propia obra / Obra externa
(indicar cual)

Otras (indicar cuales)

Propia obra / Obra externa
(indicar cual)

4.2 Operaciones de valorizacion, eliminacién

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevaran a cabo y cual va a ser el destino de

los RCDs que se produzcan en obra (8).

(8) En la tabla se abre un menu desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD Operamgg)en obra Tratamiento y destino (11)

17 01 01: Hormigon Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninquna Tratamiento en vertedero

ceramicos 9 autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento gn vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plastico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construccion a base de Ninquna Tratamiento en vertedero

yeso g autorizado

20 01 01: Papel y carton Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

Proyecto de reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase |, La Rinconada.  Estudio de gestion de residuos
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma)

Peso (t) o

Tipo de RCD Volumen (m?)

Operacion
en obra (9)

Tratamiento y destino
(10)

(9) Podemos elegir entre Separacion (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en
el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opcién no se
separaran en obra y se gestionaran “todo en uno”).

(10) Podemos elegir entre las operaciones mas habituales de Valorizaciéon: el Reciclado o la Utilizacién como combustible.
Pero si desconocemos el tipo de operacion que se llevara a cabo en la instalacion autorizada, elegiremos la opcion
genérica Valorizacion en instalacion autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opcién Tratamiento en vertedero autorizado. EI RD
105/2008 prohibe el depésito en vertedero sin tratamiento previo. Segun el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el
que se regula la Eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos fisicos, térmicos, quimicos o bioldgicos, incluida la clasificacién, que cambian las
caracteristicas de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulacién o incrementar su
valorizacion.
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

El poseedor de RCDs (contratista) separara en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitaran los contenedores adecuados:

Hormigén.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Metales.

Papel y cartén.

Otros (indicar cuales).

El poseedor de RCDs (contratista) no hara separacion in situ por falta de espacio fisico en la obra.
Encargara la separacion de los siguientes residuos a un agente externo:

Hormigén.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Metales.

Papel y carton.

Otros (indicar cuales).

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separaran los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargara de la
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera
obtener del gestor la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacion recogida en este apartado.
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las zonas de acopios de materiales, talleres,

DETALLE DE ENTRADA A" DETALLE DE ENTRADA B i [
DETALLE DE ZONA DE CASETAS DE OFICINAS Y SERVICIOS DETALLE DE ZONAS DE ACOPIOS

—

n SOLAR SENALIZACION GENERAL DE LA OBRA

®© STUACION DEL SOLAR - aEascoTAce 1. Profibido el aso a toda persona ajena a la obra.

El solar se encuenira dentro del area acolado y sin acceso peatonal. i .
. allado general

Solo tienen acceso el personal de obra. v ' YBlago aenera) <imple torsion)

Los acoescs a la obra, servicios de higiene y bienestar, casetas,

sefializacion y demés medidas se proteccion colectivas, ostén recogidas

2. Uso cbligatorio del casco de seguridad.

3. Uso ooligatorio de cinturén de seguridad.
Acceso gensral & la obra

&n este Estudio de Seguridad y Salud (fass de urbanizacion) oAz msamm‘ mm,,.wm 4o<m:.nsum [I-  Paso peatonal Py —
MEDIDAS PAEVENTIVAS rada pesional :
e Sentido provisional de | 5. Peligra por caidas al mismo nivel.
MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA la maguinaria. [l Pasareta peatonai el

FI| o Eovieo de prmerce surion

* Talud natural del terrenc STUACION DEL SOLAR

El colar se sncuentra dentro del érea acotada y sin accsso peatonal, 7. Peligro por caidas a distio rivel,

+ Vallado do excavackn. S6lo fienen acceso al mismo, el personal e cbra.

8. Uso obligatorio de guantes de seguridad.
Los accesos a la obre, servicios de higiens y bienestar, casetas,
sefializacion y demés medidas de proteccion colectivas, estén
recogidas en este Estudio de Sequridad y Salud (fase de Urbanizacién).

MEDIDAS DE PROTECGION PERSONAL A.r ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE.

9. Uso obligatorio de botas de seguridad. AL AL DELAUERS
YT ﬂ ﬁ»mm;.w,zooz»n»omzio.,;z,zooz»n»

* Uso del casco

* Uso de boras.

* Uso de Guantes.

* Proteccién audiiiva.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
ORDENACION DEL TERRITORIO Y NUEVOS DESARROLLOS|

11. Maquinaria pesada en movimiento.
v§_u%£i§§ﬁ§§§m&n§5wﬁﬂnhmm

MEDIDAS PREVENTIVAS 12. Risego de cargas suspencidas.

En e realizara an cetale. OB %
* La ocupacion del acerado seré como minimo el indicado en plano, y
superior si fuese necesario en fase de exaavacion.

53] 18, Exdintor,
PEQUERA MAQUNARIA N

Ref: 20-859
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ESTUDIO BALLESTEROS

A continuacion se adjunta un plano en el que se pueden observar las distintas zonas de acopio de

6. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RCDS
EN OBRA

Proyecto de reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase |, La Rinconada.

escombros y separacién de materiales,

oficinas y servicios.
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDS
DENTRO DE LA OBRA

7.1 Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).

- Laevacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

o Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la
rapida evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios
o restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean
de tamafo manejable por una persona.

o Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalaciéon y zona para
descarga del escombro.

o Mediante canales. El ultimo tramo del canal se inclinara de modo que se reduzca
la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo
a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camion que realice el
transporte. El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via
publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccién util no sera superior a 50 x
50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.

o Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre
el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

o Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria
como maximo la distancia que sefale la documentacion técnica, sin sobrepasar en
ningun caso la distancia de 1 m. y trabajando en direccion no perpendicular a la
medianeria.

- El espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran hogueras
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En
ningun caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

- Se protegeran los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

- Se sefializaran las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de
faldas.

- El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del
contenedor.

- El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacién
del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

- Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o
caja del camién), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para
evitar propagacion del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

7.2 Carga vy transporte de RCDs

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camién
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y
mantendrian de forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremara
la precaucion y se limitara su utilizacién y, en caso necesario, se prohibira su uso.

- Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con
ellas.
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T CUTT urra oorrar

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisars
acustica.

- Ningun operario debera permanecer en la zona de accién de las maquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camién podran permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de proteccion.

- Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.

- La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el
transporte.

- Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de
que disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.

- En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefadas se tendra en cuenta:

o El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.
o No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.
o Alfinalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendra en cuenta:

o Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usara cinturén de seguridad.

o No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.

o Para transporte de masas, el cubilote tendra una senal de llenado maximo.

o No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.

- Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:

o Desvio de la linea.

o Corte de la corriente eléctrica.

o Proteccién de la zona mediante apantallados.

o Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada

en funcién de la carga eléctrica.

- En caso de que la operaciéon de descarga sea para la formacion de terraplenes, sera
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camién al borde
del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocacién de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como minimo, 2 m.

- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el
conductor esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del
vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.

- En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho minimo de la
rampa sera de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores
del 12% o del 8%, segun se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier
caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni inferior
a6m.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que
exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién o por la
parte trasera. Si se carga el camién por medios mecanicos, la pala a no pasara por encima
de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad,
comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
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7.3 Almacenamiento de RCDs

- Paralos caballeros o depdsitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo siguiente:

o El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre
el terreno contiguo.

o Deberan tener forma regular.

o Deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa, y se
cuidara de evitar arrastres hacia la zona de excavacién o las obras de desagie y
no obstaculizara las zonas de circulacion.

- No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara
antes de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo,
debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

- Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su
segregacion y contaminacion, evitandose una exposicidon prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte
a planta de valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y
sefalizados.

- El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la obra.
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8. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDS

. 3 :
Tipo de Residuo Volumen (m?3) (9) Coste ge(ig;an (€/m?) Total (€) (11)
o B
Residuos de Construccién 2B
- 0,00 10,00 0,00 5 A
y Demolicion. g g
2
Tierras no reutilizadas. 2.884,93 8,20 23.656,43 e §
8 0
g 8
23.656,43 L8 2
D8 o
(9) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. fﬁ Z.
(10) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos sera quién aplicara los precios reales en é% g
el Plan de Gestion. ig 8
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1.- INTRODUCCION

Se confecciona el presente PLAN DE CONTROL para la obra:
REURBANIZACION DEL SECTOR U.E./R-5 "RINCONADA CENTRO" (LA
RINCONADA).
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El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el
Control Técnico de Calidad de la obra: obra: REURBANIZACION EN
SECTOR U.E./R-5 "RINCONADA CENTRO" (LA RINCONADA), el cual
abarcard los ensayos de materiales necesarios para asegurar que
la calidad de la obra se ajustan a las especificaciones de Proyecto y
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3.- PLAN DE CONTROL

3.1.-Control de materiales
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Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los
materiales aprobados por la Direccion Facultativa. Los suministradores
presentardn previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o
Ensayos de los materiales para su eleccion.

Analizados los datos que han sido facilitados se propone el siguiente
plan de control de materiales:
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3.1.1.1.- Suelo tolerable
Se prevé el empleo de dicho material para compactacion superficial al 95

% del Proctor Normal.
-Ensayo Préctor Normal UNE 103500/94

-Andlisis granulométrico UNE103101/94
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-Determinacion de limites de Atterberg UNE 103103/94 UNE 103104/93
-Ensayo CBR UNE 103502/95

-Hinchamiento Libre

-Contenido en sales solubles S/NLT-114

-Contenido en materia orgdnica UNE 103204/93

Con objeto de comprobar la compactacion se realizardn
determinaciones de densidad y humedad “in situ” segun ASTM D-3017 y
ASTM-D 2922 (nuclear).
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3.1.1.2.- Suelo adecuado

Se preveé el empleo de dicho material para compactacion superficial al

95 % del Proctor Normal.
-Ensayo Préctor Normal UNE 103500/94
-Andlisis granulométrico UNE103101/94
-Determinacion de limites de Atfterberg UNE 103103/94 UNE 103104/93

-Ensayo CBR UNE 103502/95
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-Hinchamiento Libre
-Contenido en sales solubles S/NLT-114

-Contenido en materia orgdnica UNE 103204/93
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Con objeto de comprobar la compactacion se realizardn
determinaciones de densidad y humedad “in situ” segun ASTM D-3017 y
ASTM-D 2922 (nuclear).

3.1.1.3.- Suelo seleccionado

Se prevé el empleo de dicho material para compactacion superficial al
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98 % del Proctor Modificado.
-Ensayo Préctor Modificado UNE 103500/94
-Andlisis granulométrico UNE103101/94
-Determinacion de limites de Atterberg UNE 103103/94 UNE 103104/93
-Ensayo CBR UNE 103502/95

-Contenido en sales solubles S/NLT-114

-Contenido en materia orgdnica UNE 103204/93
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Con objeto de comprobar la compactacion se realizardn
determinaciones de densidad y humedad “in situ” segun ASTM D-3017 vy
ASTM-D 2922 (nuclear).
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3.1.1.4.- Zahorra Atrtificial
Se prevé el empleo de dicho material para compactacion superficial al

100 % del Proctor Modificado.

-Ensayo Préctor Normal UNE 103500/94
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-Andlisis granulométrico UNE 103101/95
-Determinacion de limites de Atterberg UNE 103103-4/94

-Equivalente de arena UNE-EN 933-8.
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- Indice de lajas UNE-EN 933-3.
-Caras de fractura UNE-EN 933-5.
-Desgaste los Angeles NLT-149

Con objeto de comprobar la compactacion se realizardn
determinaciones de densidad y humedad “in situ” segun ASTM D-3017

(nuclear).
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3.1.2.- Cimentacion y estructura

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales
para la Cimentacion y Estructura de Hormigdn Armado.
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3.1.2.1.- Control del hormigén preamasado en central

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia caracteristica

POIRYP
&

del hormigdén es igual o superior a la del proyecto, se seguird un conftrol
estadistico segun el articulo 88.4 de la Instruccion de Hormigdn Estructural
EHE-98. A efectos de control la obra se dividird en lotes sucesivos inferiores all
menor de los limites indicados en la tabla que se acompana a continuacion.

Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control
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Limite superior Tipo de elementos estructurales
é(.
=
Estructuras que tienen Estructuras que tienen Macizos EH
elementos Unicamente elementos §§
comprimidos sometidos a flexién £
Volumen de hormigén 100 m3 100 m3 100 m3
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -

El control se realizard determinando la resistencia de N amasadas por

PUESTO DE TRABAJO:

lote siendo: é
Si fa<25 N/mme? N>2 ’
25 N/mm?2 < f<35 N/ mm? N=4
fok>35 N/ mm:? N>6

Por cada lote se fabricardn N series de 4 probetas cilindricas de 15x30
cm para su rotura a 7 y 28 dias, segun las normas UNE 83300/84-83301/91-
83303/84-83304/84 y 83313/90.

Por cada lote se fabricardn N series de 4 probetas cilindricas de
15x30 cm para su rofura a 7 y 28 dias, segun las normas UNE
83300/84-83301/91- 83303/84-83304/84 y 83313/90.
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De acuerdo con las mediciones facilitadas y lo anteriormenTte expuesto

se deduce el siguiente cuadro de lotes:

CUADRO DE LOTES

Elemento estructural Tipo de Medicién aprox. N° lotes N° series
hormigdn
Aceras HNE-20 2.227 m2 3 6
Aparcamientos HNE-25 0 0 0
TOTAL SERIES ..ottt sttt ettt ettt ettt ettt et e e s be e s et e eseentesseeseensessaansensesseensansensenseessensenes 6
00?&50.%"7;?‘\ -Pagina 6-
ot @ %%
Q° x* %_,;}
Wt 9 g
%.O‘?OIIIIIIII-IIIIII\KQS
73 apos &
&,1,79 )
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1.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1. EIl presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

EPIRP

0
B

1.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

1° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2° Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3° El presente Pliego de Condiciones particulares.

4° El Pliego de Condiciones de la Direccién general de Arquitectura.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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2. CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS.

<<
s s
X o
2.1 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS W e
<&
2.1.1 EL ARQUITECTO DIRECTOR 555
Articulo 3. Corresponde al Arquitecto Director: fat
a) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que -
se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién
arquitectonica.
d) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en
aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de la recepcion.
f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico, el 565
certificado final de la misma. g g
< <
2.1.2 EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO E%E
Articulo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: [aYora)
a) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epigrafe 1.4. de R.D. g%
314/1979, de 19 de Enero. e
oun

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacién, el control de
calidad y econdmico de las obras.

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del Arquitecto y del
Constructor. ,

d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a

las reglas de buenas construcciones.

2.1.3 EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva.
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.
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2.1.4 EL CONSTRUCTOR Fecha 1 Sste Electsnics:ntps:car es/GDCarp
, igo seguro del documento:
Articulo 6. Corresponde al Constructor: CSV: 41 I
a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que Se=p y=proy

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas y trabajadores auténomos.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

f)  Llevar a cabo la ejecucién material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado
cumplimiento y las reglas de la buena construccion.

g) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en
el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

i)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

j)  Suscribir con el Promotor el acta de recepcién de la obra.

k)  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

EPIRP
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2.1.5 EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS

Articulo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecuciéon de las obras a un contratista general, contrate
directamente a varias empresas o trabajadores autdbnomos para la realizacion de determinados trabajos de la obra,
asumira las funciones definitivas para el constructor en el articulo 6.
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2.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

2.2.1 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara por escrito las
aclaraciones pertinentes.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

2.2.2 OFICINA EN LA OBRA
Articulo 9. El Constructor habilitara en la obra una oficina. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposiciéon de
la Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 6k.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

2.2.3 REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
Articulo 10.EIl Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccion Facultativa, la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

2.2.4 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 11.El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompanara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose
a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos
precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

2.2.5 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 12. Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variacion que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.
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2.2.6 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENT®@rg¢ha: 1| sede Etectronica: nttp es/GDCarp:
L, . oge . Cédigo seguro del documento:
Articulo 13.Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de CongCSV41 I
planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructém=p y

se le comuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

Cualquier reclamaciéon que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,
habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 14.El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

EPIRP

2.2.7 RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 15.Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion
Facultativa, solo podra presentarlas, ante el promotor, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de
recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

0
B

2.2.8 RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 16.El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia

de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,

pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

2.2.9 FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 17. El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

Articulo 18.EIl Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion
en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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2.3 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES é%
T LC
2.3.1 CAMINOS Y ACCESOS ke
Articulo 19. El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Coordinador de seguridad y salud podra exigir su modificacion o mejora.
2.3.2 REPLANTEO
Articulo 20.El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluido en su oferta.
El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo L
responsabilidad del Constructor la omision de este tramite. 5 5
o o
2.3.3 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ,EE( é
Articulo 21.El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, quéqu
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados o0
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Dan
Contrato. E%

De no existir mencioén alguna al respecto en el contrato de obra, se estara al plazo previsto en el Estudio de Seguridad
y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberan comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en
las normativas urbanisticas de aplicacion.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al
Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

2.3.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 22.En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccidon Facultativa.

2.3.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 23.De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

2.3.6 AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
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2.3.7 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Fecha; ] Sete Eisctonica: ntpsicar es/GDCarp
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Articulo 25.Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, é§CSVi41l I
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijado

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para eIIo el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

2.3.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 26.EIl Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u 6rdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito
no se le hubiesen proporcionado.

EPIRP
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2.3.9 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 27. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

2.3.10 OBRAS OCULTAS

Articulo 28.De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el
constructor levantara los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los
tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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2.3.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 29.EIl Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demoliciéon y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

FEQHABE FirmA:
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2.3.12 VICIOS OCULTOS
Articulo 30.Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion de la obra, los
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario seran a cargo del Promotor.

2.3.13 DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 31.El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptlde una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

2.3.14 PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 32. A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacion
prevista en el Calendario de la Obra.

2.3.15 MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 33.EIl Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

2.3.16 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o
no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no
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ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor cargando los gastos a la contrata. %
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nuevo a cargo del mismo.

2.3.18 LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 36.Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrante, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

EPIRP

2.3.19 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 37.En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en el Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la
Direccion General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnolégicas de la Edificacion (NTE),
cuando estas sean aplicables.
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2.4 DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

2.4.1 DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 38. Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto al Promotor la proximidad de su terminacion a
fin de convenir la fecha para el acto de recepcion provisional.

Esta se realizara con la intervencion del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto
Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcién
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera,
se levantara un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las
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<<
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 22
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién de la obra. Efu
Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retencién 2§
practicada por el Promotor. 555
ot
2.4.2 DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
Articulo 39.El Arquitecto Director facilitara al Promotor la documentacién final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuestos por la legislacién vigente.
2.4.3 MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 40.Recibidas las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza o recepcion. 56
2.4.4 PLAZO DE GARANTIA 33
Articulo 41. El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier EE
caso nunca debera ser inferior a un afio. ”dé”o"
Si durante el primer afio el constructor no llevase a cabo las obras de conservacion o reparacion a que viniese oL
obligado, estas se llevaran a cabo con cargo a la fianza o a la retencion. g g‘%”
oun

2.4.5 CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 42.Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas
por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran
a cargo de la contrata.

2.4.6 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Articulo 43.En el caso de resoluciéon del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran con los tramites establecidos en el articulo 35.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y
definitiva recepcion.
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3. CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS. R o e

Qas-

3.1 PRINCIPIO GENERAL

Articulo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIRP
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3.2 FIANZAS Y GARANTIAS
Articulo 46.El contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

3.2.1 FIANZA PROVISIONAL
Articulo 47.En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar la fianza
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

3.2.2 EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 48.Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de
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los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. § g
x x
3.2.3 DE SU DEVOLUCION EN GENERAL e
Articulo 49.La fianza o garantia retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una <§
vez transcurrido el afio de garantia. EI Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus é%
deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. T
3.2.4 DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 50.Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia
3.3 DE LOS PRECIOS
3.3.1 COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS g g
Articulo 51.El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los S
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. ’E\:f é
w A
- Se consideraran costes directos o=
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la 7 an
unidad de obra. §§

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacidon y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

- Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

- Se consideraran gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifrardan como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

3.3.2 BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del Contratista sera el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

3.3.3 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes
Indirectos.
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3.3’.5 PRECIOS DE CONTRATA. IMPQRTE DE CONTRATA. _ . . Nomero]  csvisemocacesascoarasionaoso
Articulo 52.En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se @gecha Sece Elsctinia: ips:/car es/GDCarp
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entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. El Benefigl€SV:144 I
fijara en el contrato entre el contratista y el Promotor.

3.3.6 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 53.Se produciran precios contradictorios sélo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir
unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro
de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

EPIRP
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3.3.7 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 54.En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego
Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo
previsto en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

3.3.8 DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 55. Contratandose las obras a tanto alzado, no se admitira la revisién de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
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oferta.
< <L
3.3.9 ACOPIO DE MATERIALES ZZ
Articulo 56.El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene oo
por escrito. apa]
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y I
conservacion sera responsable el Contratista, siempre que asi se hubiese convenido en el contrato. E%
3.4 OBRAS POR ADMINISTRACION
3.4.1 ADMINISTRACION
Articulo 57.Se denominan "Obras por Administracién" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor. En tal
caso, el propietario actia como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de
Condiciones Particulares. -
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes: 5 5
a) Obras por administracién directa. 2 2
b) Obras por administracién delegada o indirecta. E%E
w
[aYova)
3.4.2 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA °©
Articulo 58.Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediacién de un i ?‘%”
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 2im

directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien reune en
si, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.

3.4.3 OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 59. Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor
para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se
convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Promotor, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien
por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular
la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se
requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

3.4.3 LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Articulo 60.Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en la obra; a falta de
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b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislagCSvy/41
numero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acokmp
una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestién
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicara, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor,
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes,
los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
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3.4.4 ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 61.Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada los realizara el
Promotor mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

3.4.5 NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 62.No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Promotor para la
adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al
Promotor, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388
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3.4.6 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 63.Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b,
que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.
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3.4.7 RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Articulo 64.En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo sera responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 61 precedente, no sera
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas
en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

3.5 DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

3.5.1 FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 65.Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y
ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion
y valoracion de las diversas unidades.

3° Tanto variable por unidad de obra, segin las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor determina.
5° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

3.5.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
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Condiciones Econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras acces{racha’ 4 sece Electrenica: hitp
. - . . . . - +] Cédigo seguro del documento:
Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha rg/GS\:41

Aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafiandolos de una no

dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratlsta examlnarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso,
acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion
de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza o retencion como garantia de
correcta ejecucion que se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Promotor, podra certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del
tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final,
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

3.5.3 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 67.Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho,
sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

3.5.4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 68.Salvo 1o preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor,
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares,
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida
debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la
ejecucién convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

3.5.5 ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Articulo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

3.5.6 PAGOS

Articulo 70.Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

3.5.7 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 71. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procedera asi:

I.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia,
seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particular o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicaran estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del edificio,
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3° Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccioén o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.
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3.6.1 IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZLFBEFWI
OBRAS
Articulo 72.La indemnizacioén por retraso en la terminacion se establecera en un porcentaje del importe total de los trabajos
contratados o cantidad fija, que debera indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada dia natural
de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con carg6 a la fianza o a la retencion.

Qa3

3.6.2 DEMORA DE LOS PAGOS

Articulo 73.Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere
comprometido, el Contratista tendra el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion. Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago,
tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resoluciéon del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el
contrato.
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3.7.1 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Articulo 74.No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la
ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.
En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan
una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

FECHA DE FIRMA:
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3.7.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 75.Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

3.7.3 SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 76.EIl Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta
la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre
del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion.
En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Promotor podra disponer de
dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente
expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporciéon equivalente a lo que suponga la
indemnizacién abonada por la Compafia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que
seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

3.7.4 CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 77.Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario,
podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminaciéon de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan
circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de
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4.1 GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente Pliego. Los
materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el
Proyecto. Asimismo sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran
un caracter de complementariedad al presente Pliego, citdandose algunas como referencia:

-C.T.E.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Instruccion EHE-08

- Normas AENOR.

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99
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Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad
Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, sin
modificacion de los precios establecidos.
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Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las unidades de obra, no tienen mas valor, a
los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata
adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la Direccion
Facultativa, quien dara su aprobacién por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo
rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su
cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Por parte del Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para los
distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la
Direccién Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptacidon de los mismos que se establece
en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones
exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucion de la obra, corriendo el
Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucién
resultase inconveniente, a juicio de la Direccidon Facultativa, se actuara sobre la devaluaciéon econdémica del material en
cuestién, con el criterio que marque la Direccion Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamacion alguna.

4.2 AGUAS

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigon en obra, todas las aguas
mencionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas y, salvo
justificacion especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigon, deberan rechazarse todas
las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000
PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan ion-
cloro en proporcién superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de
carbono y, finalmente las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por
litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los andlisis anteriormente prescritos, deberan realizarse en la forma indicada en los métodos de
ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan no potable y dentro de las
exigencias previstas en el articulo 27 de la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08.

En ningun caso debera emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion, de una mezcla hidraulica,

en mas del 1%, en comparaciéon con una mezcla de la misma dosificaciéon, y materiales idénticos, hecha con agua
destilada.

4.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

4.3.1 ARENAS.
Se entiende por "arena", o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5, UNE 7050).
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en el cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad maxima en % del peso total de la muestra.

TEITONES € @CIllA.......ceeieiii et e s e e a e e e e e e ee e e see e et e e ee e e e e e s n e e nne e e r e e nn e e nneeenne 1,00
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133..... .. ittt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e annnes
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2.
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244...... ... i e e
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al Arid0 SECO. .......cciiiiiiiiiie e e e re e e aa e e e e enas 4
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120.........ccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 0,4
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4.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "arido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "arido total" (o
simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por si, o por mezcla, posee las propiedades de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.
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El arido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo g
empleo haya sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a juicio de la Direccion Facultativa. 3
Respecto a la limitacion de tamario del arido grueso se considerara lo especificado en el Articulo 28.2. de la EHE-08. E
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido grueso no excedera de los limites que se &
indican en el cuadro siguiente: ©
w
[a]
Cantidad maxima de % del peso total de la muestra. z
<
I
TEITONES A AICHllA. ... ..eiiieie ettt e h bt oa ettt e e e ab et e ea et e ebt e e e eabb et e e b et e e e ate e e e nnne s 0,25
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133.

PartiCUIArES DIANCAS. ... ...eeiiiiii ettt b ettt e e e bt e e a bt e e bt e e h et e nb b e e abe e e e 5,00

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134...... ... ittt a e e e e e e aeneeeee s % %

Material retenido PO €] TAMIZ........ccooiieeie ettt e e e e et e e e e e e e e te e e e e e e e e ssssaeeeaeeeaantsaeeaeeeesannnenennen s 0,063 z2 2

UNE 7050 y que flota en un liquido de pes0 @SPECIfICO 2...... ... it a et e e ens 1,00 oo

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244.................... g$

Compuesto de azufre, expresados en SO y referidos al acido seco. =

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120...........ccoociiiiiiiiiiniiii e 0,4 ﬁﬁ

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga

el cemento. Su determinacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias

siderurgicas como arido grueso, se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos

inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7234.

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccion de hormigones para la ejecucion de estructuras deberan

cumplir las condiciones que se exigen en la instruccion EHE-08.

4.4 MADERA S8
22

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberan cumplir las condiciones EE

indicadas en el DB-SE-M (CTE). quéqu

La forma y dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de g%

accidentes. w

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estara sujeto a la conformidad de la Direccion de Obra, que E'&%&

dara su autorizacion previamente al hormigonado.

4.5 CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcion de cementos en las obras
de caracter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Articulo 26° de la Instruccion (EHE-08). Ademas el cemento
debera ser capaz de proporcionar al mortero, hormigén las cualidades que a éste se le exigen en el articulo 26 de la citada
Instruccion. Asi mismo, debera cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso
contrario se dispondra de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que debera ser aprobado por
el Ingeniero Director.

Se aplica la denominaciéon de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinacién hasta
un principio de fusién, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias
calizas y arcillosas, sin mas adicion que la de yeso, que no podra exceder del tres por ciento (3%).

El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinacion sera
mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara antes de cuarenta y cinco minutos
(45) contados desde que se comenzd a amasar, y terminara antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero
Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.
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Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los ACUIOS 90, 97, ¥ 00 de 1a
vigente Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigén Estructural (EHE-08). También sera de
aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulacion y limpieza de la excavacion realizada para las obras de fabrica, alcanzaran una
resistencia caracteristica minima de 15 N/mm?2 en obra a los 28 dias.
Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm?, en obra a los 28 dias.

EPIR

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25 N/mm?, en la obra a los
28 dias.

Se podran realizar ensayos de rotura a compresioén si asi lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre
probeta cilindrica de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, a los 28 dias de edad fabricadas, y conservadas con arreglo
al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresion segun el mismo ensayo.

0
yeaml

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las condiciones impuestas en la
EHE. Se establecen, asi mismo las siguientes definiciones:

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresion,
como base de los calculos, asociado en la citada Instruccion a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento).

Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la
distribucion de resistencia a compresion del hormigén colocado en obra.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3BSSB

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRPS4HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglR%@Qﬁ%?% AROPEehtRGa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCD

Resistencia caracteristica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica real de obra a partir
de un ndmero finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista debera recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigén
resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.

Para la fabricacion del hormigén, el cemento se medira en peso y los aridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable
la dosificacion en peso de los aridos. Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los aridos,
especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Se amasara el hormigén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales que lo
componen, debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operacion se realizara en hormigonera y
con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.

No se mezclaran masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberan
limpiarse perfectamente las hormigoneras.

Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de obra, tendran las siguientes
caracteristicas:

HM-20/P/30/1lb, en cimiento de bordillos

HM-20/P/30/1Ib, en cimiento de sefalizacion vertical

HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa

HM-20/B/30/Ilb, en revestimiento canalizaciones

HA-25/S/30/IIb, en cimentacion de columnas

HA-25/P/30/1Ib, en pavimento de hormigén
Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion quimica de los sulfatos.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo

La fabricacion del hormigén no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente férmula de
trabajo, la cual sera fijada por la Direccion Facultativa. Dicha férmula sefialara exactamente:
- La granulometria de aridos combinados, incluso el cemento.
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de hormigén fresco. Asi
mismo se hara constar la consistencia. Dicha consistencia se definira por el escurrimiento en la mesa de sacudidas.
La férmula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccion Facultativa al menos treinta (30) dias antes de su
fabricacion, para su ensayo en laboratorio.
La férmula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:

- El tipo de aglomerante

- El tipo, absorcion o tamafio maximo del arido grueso

- La naturaleza o proporcién de adiciones

- El método de puesta en obra
La dosificacion de cemento no rebasara los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro ctbico (450 kg/m?) de hormigén
fresco, salvo justificacion especial. Cuando el hormigén haya de estar sometido a la intemperie, no sera inferior a
doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico (250 kg/m?).
La consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactacion y
acabado.
En el hormigén fresco, dosificado con arreglo a la férmula de trabajo, se admitiran las siguientes tolerancias:
- Consistencia: + 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
- Aire ocluido: + 0,5% del volumen de hormigon fresco.
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.
- Relacién agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

e

&
ue\(\

Prony)

av

C  www.larinconada.es  Q
Jeyy L Qo

Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase |, en La Rinconada Pliego de Condiciones




R

DILIGENCIA =3

. Ref: 20-859 DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL v
. ’ PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’ 3:455/2021,71
Ayuntan| /de18:de diciembre DE 2021,
Entrada (APROBACION DEFINITIVA)

NUmero] CSV:41308IDOC2CEBAICDBR4319D4080

ESTUDIO BALLESTEROS

arquitectos

- Granulometria de los aridos combinados (incluido el cemento).

- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: + 4% en peso. Fecha; ] Sese Elscronc: ntpsicarpo es/GDCarp
- Tamices comprendidos entre el n_8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. CSvV: 41| e s emes

- Tamiz n_ 200 ASTM: + 2,5% en peso. |

Como norma general, el hormigén empleado debera ser fabricado en central, respetandose en todo caso lo previsto en el
Art. 69.2 de la Instruccion EHE.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, debera contarse con la autorizacion previa de la Direccion Técnica,
y ademas, su dosificacion se realizard necesariamente en peso. El amasado se realizara con un periodo de batido, a
velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos.

No se autorizara en ningun caso la fabricacién de hormigén a mano.

EPIRP
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Entrega y recepcion del hormigén
Cada carga de hormigén fabricado en central, ira acompafada de una hoja de suministro que se archivara en la oficina de
obra y que estara en todo momento a disposicion de la Direccion Técnica, y en la que deberan figurar, como minimo, los
siguientes datos:
* Nombre de la central de fabricacion de hormigén.
» Numero de serie de la hoja de suministro.
» Fecha de entrega.
» Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
« Especificaciéon del hormigon:
-Designacion de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instruccion EHE-08.
-Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de +15 Kg.
-Relacién agua /cemento del hormigon, con una tolerancia de + 0,02.
-Tipo, clase y marca del cemento.
-Consistencia.
-Tamarfo maximo del &rido.
-Tipo de aditivo, segin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no
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contiene.
-Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario,

indicacién expresa de que no contiene. % %
gz

« Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar). oo

» Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco. g$

« Identificacion del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. %%

* Hora limite de uso para el hormigon. ez

Ejecucién de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo mas irregular

posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado,

se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los

aridos al descubierto; para ello se utilizarda un chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigén se encuentre

ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este ultimo caso, un chorro de agua y aire.

Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal

orientado, se destruira la parte de hormigdn que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada. L

Realizada la operacion de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigoén. S8

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de § é

cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. e
o

Curado oL

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones que se exigen al agua de @O an

amasado. E%

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigdn seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la tuberia de
hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua contenga
sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el
riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como noches de heladas
se hayan presentado en dicho periodo.

Acabado del hormigén

Las superficies del hormigéon deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningun caso, debera aplicarse sin previa
autorizacion de la Direccion Técnica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de
longitud aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

- Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)

- Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro milimetros (+ 4 mm),
medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccidon Técnica, defectuoso, éste podra ordenar alguno de los
tratamientos que se especifican en el siguiente punto.

Tratamiento de las superficies vistas del hormigén

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Direccidon Técnica, se trataran las superficies vistas del hormigon x
por los medios indicados. g
=z
‘7@@’(} En todos casos se haran los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direccién Técnica, quien fijara las
"r{% condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista debera ejecutar las muestras que aquélla le ordene.
3,
3 2z
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El hormigon se abonara, con caracter general, por metros cubicos realmente puestos en obrg CSV:/41

especifique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo
compactacion o vibrado, ejecucion de juntas, curado y acabado. No se abonaran las operaciones precisas para limpiar,
enlucir y reparar las superficies de hormigén en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las
toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados
superficiales.

EPIRP

4.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES

0
yeaml

Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los aridos y del cemento, que es afadido a la
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigon
fresco, del hormigén endurecido, o de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de
las Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccion de todos los hormigones que deben asegurar la
estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4% en peso de la dosificacién de cemento y sera la precisa
para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigén fresco.

El empleo de aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias
caracteristicas exigidas.
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Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccion EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras lo aconseja. Para ello se

exigira al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, < <
comprobandose en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. E E
En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias: 5
1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin 2§
aditivos. 555
2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. T
3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras
4.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen
refuerzo. 5 6
. o 23
Tipos y dosificaciones g8
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos proyectos especificos, los Eé:
cuales responderan, en general a los tipos siguientes: 8%8
= U=
0
M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente. §§

La Direccion Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen y justificandose debidamente mediante la realizacion de los estudios y ensayos oportunos.

La proporcion en peso en las lechadas, del cemento y del agua variara desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno
(1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberan ser
previamente aprobados por la Direccion Facultativa.

4.9 REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigdén estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizaran, salvo
justificacion especial que debera aprobar la Direccion Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T sera de
fabricacion homologada con el sello de conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizacion de otras calidades de acero, que podran ser aceptadas por

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

la Direcciéon Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las caracteristicas mecanicas del acero y de %
fisuracién del hormigoén. z
=z
‘7@;9 Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estaran
%‘% exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccion u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las
3,
3 2z
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arquitectos

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expue
ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras aI
hormigoén.

La toma de muestras, ensayos y contra ensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-
36088.

La utilizacién de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacion expresa de la Direccién Facultativa, a los
casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de fijacion, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en
determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantia
del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones sobre los
procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.

EPIRP
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Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

4.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces, perfectamente soldables y
laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Seran de calidad A-42-b
tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metdlica, puertas, etc., deberan estar totalmente exentas de 6xido antes de la
aplicacion de las pinturas de proteccion especificadas en el articulo 272 del PG-3.

Las barandillas, etc., se les dara una proteccion interior y exterior consistente en galvanizado por inmersion.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También se rechazaran
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.

Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril o muela, a condicién de que
en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecucién con las tolerancias previstas.
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FECHA DE FIRMA:

4.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicién ductil y cumpliran la norma UNE 124 y las siguientes
condiciones:

La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con
lima y buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y
buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes
magquinas y herramientas.

La resistencia minima a la tracciéon sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento
minimo del 7%.

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicién ductil y dispondran de cierre de seguridad, segin UNE 124
, tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por
las Compafias suministradoras.

Se empleara en aceras fundicién del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

La fundicién sera de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberad ser tenaz y dura
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que
perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento
de Burgos o por las Compaiiias suministradores del servicio

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

4.12 PINTURAS

Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de
obtencién de la misma garantizara la bondad de sus condiciones.

La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que
no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extendera
ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo
preciso, segun la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrira la
precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciéon de color. Segun el caso, la
Direccién Facultativa sefalara la clase de color de la pintura, asi como las manos o capas que deberan darse. Las
distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos colores.

La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.

En funcién de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la reacciéon quimica entre
ambos.

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuara, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie
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NOMBRE:

Q@“ oN o /(> de los mismos.
§ o %p Seran de aplicacion, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de
EJ %% Técnica Aeroespacial" (INTA).
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Pinturas de minio de plomo CSV: 41 I
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacién anticorrosiva de superficies y g

cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.
Las pinturas en cuestion se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro
- Tipo llI: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

EPIRPDFRD

La composicién y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez realizada la
aplicacion correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3.
Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro
Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales
férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271 del PG-3.
Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:
Tipo I: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a partes iguales, de
resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volatil.
Tipo IlI: Pintura de cromato de cinc-O6xido de hierro, con vehiculo constituido por una soluciéon de resina
gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volatil.
Tipo llI: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina fendlica.

0
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La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez efectuada
la aplicacién correspondiente, se ajustaran a lo indicado en los Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3.
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Pinturas a base de resinas epoxi

Se define como pintura de imprimacién de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso
de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo,
debera estar dispersado de forma adecuada sélo en el componente de la resina.

Se tendran en cuenta las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

4.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

La recepcion de los materiales tendra en todo caso, caracter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en
obra, y no excluira al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistira hasta que sean
definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.

4.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, sera en todo
caso de primera calidad y reunira las cualidades que requieran para su funcién a juicio de la Direccidon Técnica de la Obra
y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y
aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran ademas de aplicacion las Normas: MP-160,
NA-61 y PCHA-61 del I.LE.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como el CTE, aunque no sea de obligado
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos
que estén en posesion del Documento de Idoneidad Técnica.

PUESTO DE TRABAJO:
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4.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en vehiculos adecuados para cada clase
de material que, ademas de cumplir toda la legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios
para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible
una inspeccion en cualquier momento. A tal fin, la Direccion Facultativa podra ordenar, si lo considera necesario, la
instalacion de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la proteccion de los materiales.
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5. CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA R o e

5.1 DESMONTE DE BORDILLO

DEFINICION
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la demolicion
del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio
para su posterior reutilizacion y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

EPIRP

MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la demolicion de
hormigdn en aceras, calzadas y firmes en cuyo caso no dara lugar a abono por separado.
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5.2 DEMOLICION DE HORMIGON EN CALZADAS Y ACERAS

DEFINICION
Esta unidad comprende la demolicién de hormigén en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base
del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

EJECUCION
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorizacion expresa
de la Direccion Técnica.
Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar dafios en las construcciones préximas a las aceras a demoler.
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Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los £<
posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso. EE
Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. W
La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista. <8<
. 0 &0
MEDICION Y ABONO i
Se abonara por m? realmente demolidos en obra, comprende la demolicion de obras de hormigén en calzadas, muros,
aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30
cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion. No siendo objeto de abono independiente los trabajos
necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.
Para espesores mayores a 30 cm., se medira por m?, incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.
. S8
5.3 DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 5 =
, g E
DEFINICION W A
PR . . T . [a)ova)
Incluye la demolicién y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de 0o
mezclas bituminosas o capas granulares, asi como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los 'ﬁ%
productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario. g%

EJECUCION
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Las operaciones de demolicion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas. En este sentido, se atendera a lo que ordene la Direccion
Técnica, que designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizaran trabajos de demolicién fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizaciéon expresa
de la Direccion Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.
Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos
inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los
lugares que sefiale la Direccion Técnica. La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a
cuenta del Contratista.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor,
determinandose esta medicion en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolicion y los
datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos
necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la
unidad. Se excluye de la medicién de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se consideraran
comprendidas en las unidades de excavacion. Se separaran las unidades de obra de demolicién de hormigén en calzada y
demolicion de mezcla bituminosa en calzada.
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5.4 DEMOLICION DE EDIFICACIONES Fecha 1 sete lctoncs: ity w0
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DEFINICION
Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecucion de las obras, asi
como la posterior carga sobre camion para su transporte a vertedero autorizado.

Segun el procedimiento de ejecucion se establece la siguiente division.

» Demolicién elemento a elemento. Los trabajos se efectian siguiendo un orden que, en general, corresponde
al orden inverso seguido para la construccion.
» Demolicién por colapso. En este caso la demolicion puede efectuarse mediante empuje.

EPIR

0
yeaml

EJECUCION
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes.
Los trabajos se realizaran de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a
la obra.
Cuando la construccion se situa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo de la
demolicién, estara rodeada de una valla, verja o muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situaran a una
distancia del edificio no menor de 1,50 m.
Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la demolicion, como bocas de riego, tapas
y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.
Antes de iniciar la demolicién se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compaiias
Suministradoras. Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las
tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depésitos y tuberias.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo durante los trabajos.
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Demolicion elemento a elemento

El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolicién se realice § §

practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que [

se abatan o vuelquen. 5

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que 2§

inciden sobre ellos. 555

En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones. Ty

Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,

mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias en cuyo caso, se

subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones

atmosféricas u otras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o 55

plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquélla. 22
Demolicion por empuje = é:

La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no sera mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina. =)

La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de forma que g %

ésta pueda girar siempre 360°. %%

No se empujard, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigon armado. Se habra
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el
tajo de la maquina.

Se empuijara, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad.

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan demolerse
previamente.

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se dispone
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de la demolicién se adapta a lo establecido en este
pliego.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad y
Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

MEDICION Y ABONO
Se medira y abonara por metros cubicos (m?®) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga del camién
de los productos resultantes de la demoliciéon, quedando excluido el transporte, y la descarga del camion en el vertedero.

5.5 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES VARIAS

DEFINICION
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecucion de las obras, asi
como la carga y la posterior carga sobre camion.
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Para su ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 301 del PG - 3, incluyéndose ¢
productos.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas. En este sentido, se atendera a lo que ordene la Direccion
Técnica, que designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizaran trabajos de demolicidn fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizaciéon expresa
de la Direccion Técnica.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos las zonas o elementos de los muros que puedan
resultar afectados por aquélla.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los
lugares que sefale la Direccion Técnica.

La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista.

. Cédigo seguro del documento:
I CSV AL
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MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30
cm, sino se medira por m?, determinandose esta medicion en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de
comenzar la demolicion y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la
unidad, incluso refino y compactacion, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.
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<<
5.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS zz
W
DEFINICION o
Esta unidad comprende el transporte del camién ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a 555
vertedero autorizado y el canon. T
MEDICION Y ABONO
Se medira y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentacion de albaranes de vertido,
incluyendo el precio el canon a pagar en el vertedero autorizado.
5.7 EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS
DEFINICION (o)
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial ﬁ g
y aceras, también incluye el refino, la humectaciéon y compactacion de la base de la explanada, de acuerdo con las g &
dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin seleccién, Eg.:
carga de los productos excavados. o=
La excavacion sera sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. E %
D=
oun

EJECUCION
Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y por cuenta del Contratista
la utilizaciéon de los medios de excavacion que considere precisos, siempre que se garantice una produccion adecuada a
las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica. Durante la
ejecucion de las obras se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado.
En especial, se tomaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenémenos:
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados a fin de
impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios
no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccidon Técnica. Con independencia de ello, la
Direccién Técnica podra ordenar la colocacion de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento
o proteccion en cualquier momento de la ejecucion de las obras.
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones; a estos fines, construira las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagiie que sean
necesarios.
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los
recintos ya excavados Yy la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y
extraida con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendra especial cuidado en que las aguas superficiales
sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para
evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presién del agua intersticial, y para que
no se produzcan erosiones de los taludes.
Cuando asi se requiera, se evitara la formaciéon de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulaciéon de
vehiculos.
La tierra vegetal no extraida en el desbroce se separara del resto y se trasladara al lugar indicado por la Direccion o se
acopiara de acuerdo con las instrucciones de la Direccién Técnica, para su uso posterior.
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MEDICION Y ABONO Fecha: 1 sece Eiectronica: htp es/GDCarp
. . S 3 . . s A1 Cédigo seguro del documento:
La presente unidad se abonara por metros cubicos (m3®) medidos sobre perfiles transversgCSVi I
incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, ademas de la carga sobre camién d p war

la excavacion.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion
Técnica, tampoco seran de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de
seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

5.8 TERRAPLEN O RELLENO

EPIRP

0
yeaml

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en zonas
de extension tal que permita la utilizacion de magquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones
adecuadas de drenaje.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Canon de adquisicion de los terrenos procedentes de préstamos.

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén o relleno.

- Extensién de una tongada de material procedente de traza o préstamo.

- Humectacion o desecacion de una tongada y compactacion.

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programacién y nueva extension y
humectacion.

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

MATERIALES
Se emplearan materiales procedentes de la excavacion en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos
materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable o seleccionado definidas en el Articulo 330 del PG-3/75, los
tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén seran los que se definan en el resto de documentos del
Proyecto.
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EJECUCION
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificara y compactara éste segun lo indicado en este
Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuara el desbroce del citado terreno y la
excavacion y extraccion del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Direccion Técnica. A
continuacién se escarificara el terreno y se compactara en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del
terraplén.
Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente transversal necesaria para
asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.
El contenido 6ptimo de humedad de la tongada se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en
obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario afadir agua, se efectuard de manera tal que el humedecimiento
de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la
compactacion precisa, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacién por oreo, o a la adiciéon y
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.
Las tongadas no deberan sobrepasar los 25 cm de espesor. Debera cuidarse especialmente la humedad del material para
alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Proctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Direcciéon Técnica no autorizara la
extension de la siguiente.
El nimero de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada sera determinado por un terraplén de ensayo a
realizar antes de comenzar la ejecucion de la unidad. Las zonas que por su reducida extensién, su pendiente o su
proximidad a obras de fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacion
de los terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no
sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al
final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la
vibracién y sellar la superficie.
Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centigrados, debiendo
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite. Sobre las capas en ejecucion debe
prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Control de calidad
Ensayos a realizar para la comprobacion del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):

- Préctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m?
- Andlisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m?
- Limites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m?
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m?

- Contenido de materia organica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m?

MEDICION Y ABONO
La presente unidad se abonara por metros cubicos (m*) medidos sobre perfiles transversales teéricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ninglin caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

N
%
[}
>
\>

< @ R

B 3Z

s © 22

\.\1-2 Jdarinconada.es Q) D
O, mm III-IIIIII\QQ

O/ Proyecto de Reurbanizacién del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase |, en La Rinconada Pliego de Condiciones

9/ apa e\QO
&,1,37@ f\g\




R

DILIGENCIA

. Ref: 20-859 DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL o
. ’ PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°

Decreton’ 3:455/2021,71
Ayuntan| /de18:de diciembre DE 2021,

ESTUDIO BALLESTEROS

arquitectos

Entrada (APROBACION DEFINITIVA)
4 N[]mero CSV:413091DOC2CEBA9CD8R4319D4080
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DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye las
operaciones de:

- Excavacion.

- Nivelacion y evacuacion del terreno.

- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depdsito o lugar de empleo.
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de
terreno).
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EJECUCION
Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en especial se determina en
este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavacion se transportaran a vertedero cuya gestion
y utilizacién correran de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.
El Contratista de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conduccion y del detalle de las
obras de fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos,
pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.
Sera obligacion del Contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan en el replanteo.
Las zanjas para colocacion de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o
indique la Direccién Técnica de las obras.
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucién de las zanjas, se marcaran sobre la superficie de
este el ancho absolutamente imprescindible, que sera el que servira de base para la medicion y el abono de esta clase de
obra. La reposicion del citado pavimento se hara empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo
todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que
el anterior. Para ello, se atenderan cuantas instrucciones dé la Direccion Técnica.
La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las siguientes normas:

a) Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y
reposicion del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiaran en las proximidades de las
zanjas.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%E@PW%&S&ZZOQ4AFO685A70C3BSSB

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRPS4HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglR%@Qﬁ%?% AROPEehtRGa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCD

b) El Contratista determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas atendiendo a las
condiciones de seguridad, asi como los apeos de los edificios contiguos a ellas.

c) No se autorizara la circulacion de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavacién para
vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos pesados. Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a una
distancia de la coronacién de los taludes siempre en funcion de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y
aumentar el empuje hacia las paredes de la excavacion. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se
tendra en cuenta para el célculo y dimensionamiento de la entibacion.

d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de
sesenta (60) centimetros como minimo. Estos depdsitos no formaran cordon continuo, sino que dejaran paso para el
transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se estableceran por medios de
pasarelas rigidas sobre las zanjas.

e) El Contratista pondra en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricion de la zanja,
barandillas, sefalizacion, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caida de personas o de ganado en las
zanjas. Estas medidas deberan ser sometidas a la conformidad de la Direccién Técnica, que podra ordenar la colocacién
de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario.

f) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas

g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direcciéon Técnica de las obras. La reconstruccién
de servicios accidentalmente destruidos, sera de cuenta del Contratista.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el Contratista sefiales de peligro,
especialmente por la noche. El Contratista sera responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa
sefalizacion.

i) No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccion Técnica.

j) La Direcciéon Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la
demoliciéon del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de
aquella.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de
existencia de éstos, se ventilara la zanja adecuadamente.

I) Se instalardn antepechos de protecciéon a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de la zanja.
También se instalaran topes adecuados como proteccién ante el riesgo de caidas de materiales u otros elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de trabajo, que debera sobrepasar al
menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las
zanjas se hara de manera inmediata.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las
profundidades de excavacion realmente ejecutadas.

No seran de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco seran de abono
las entibaciones, si su inclusion esta expresamente considerada en la definicion de la unidad. En ninguin caso se abonaran
excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion Técnica. Tampoco se abonara el
relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavacion. Incluye refino, compactacion del fondo y carga en camion.
El empleo de maquinas zanjadoras, con la autorizacion de la Direccion Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una
anchura de zanja superior a la proyectada, no devengara a favor del Contratista el derecho a percepcion alguna por el
mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno.
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DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios
mecanicos, donde fuera necesario a juicio de la Direccién Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto seran sin clasificar.

EJECUCION
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Excavacion.

- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria.

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Nivelacion del terreno.

- Refino, compactacion del fondo.

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depdsito o lugar de empleo.
La Direccion Técnica, hara sobre el terreno un replanteo de la excavacion, marcando las alineaciones y rasantes de los
puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras.
Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavaciéon en zanjas y
pozos”.

ERRYR
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MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos. Dichos metros cubicos se mediran segun las secciones tedricas que figuran en los planos
para la excavacion, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.
En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion
Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavacion manual en actuaciones proyectadas con excavacion por medios mecanicos,
el Contratista debera dar cuenta inmediata a la Direccion Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta
al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista debera aceptar el criterio de valoracién que
decida la Direccion Técnica.
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5.11 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION
Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para relleno
de zanjas, trasdds de obras de fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

MATERIALES
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la Direccion Facultativa,
procederan de préstamos y cumpliran las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en su Articulo 330.3.
En rellenos localizados no podran utilizarse suelos organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo.
En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptaran los mismos materiales que en las zonas
correspondientes de los terraplenes, segun lo indicado en el Articulo 332 del PG-3.
La cama de asiento de las tuberias se realizara mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o gravilla procedente
preferentemente de aridos naturales, o bien del machaqueo vy trituracion de piedras de canteras o gravas naturales.
El tamario de la gravilla estara comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de desgaste,
medido por el ensayo de Los Angeles segtin norma NLT-149/72, sera inferior a 40.
El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizara preferentemente con arenas de mina
naturales formadas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de aridos mayores de dos centimetros (2 cm.).
La compactacion sera superior o igual al 95% del Préctor Normal.
El tapado del resto de la zanja se realizara dependiendo de la definicion de los planos, con zahorra natural o suelo
seleccionado segun definicion de PG-3 exentos de aridos mayores de cuatro centimetros (4 cm.). Su compactacion sera
superior o igual al 100% del Préctor Normal.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

- HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
NATURAL (¥) | 50| 40 | 25 | 20 8 4 2 | 0,500|0,250| 0,063
ZN40 10C| 80-95| 65-90| 54-84 | 35-63| 22-46| 15-35 7-23 | 4-18| 0-9
ZN25 - | 100 | 75-95| 65-90 | 40-68| 27-51 20-40| 7-26 | 4-20| 0-11
ZN20 - | - | 100 | 80-100] 45-75| 32-61| 25-50| 10-32| 5-24| 0-11

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del
primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido
por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

EJECUCION
Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3.
No se procedera al relleno de zanjas y pozos sin autorizacion de la Direccion Técnica.
El relleno se efectuara extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacién requerido, no superando en
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CONTROL DE CALIDAD

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procedera a su identificacion realizando los correspondientes
ensayos (analisis granulométrico, limites de Atterberg, CBR y contenido en materia organica). Si en otros documentos del
Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los Ultimos 60 centimetros del relleno y tolerables
en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportaran a vertedero y en ningun caso seran
empleados para la ejecucion del relleno. Para la comprobacion de la compactacion se realizaran cinco determinaciones de
humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinacion de la
densidad de referencia Proctor normal seran 1000 m3.
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MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros cubicos medidos sobre los planos de secciones tipo segun las profundidades realmente
ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ninglin caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavacion no autorizados.

5.12 RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO

DEFINICION
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacion a nueva rasante de los marcos y tapas de registros,
rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que asi lo requieran.
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolicion o desencajado de
elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes,
limpieza final, etc., asi como los diversos materiales necesarios para la ejecucién de las operaciones.
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MATERIALES £<
Los materiales a emplear seran tapas de fundicion ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras segun se define en el &z
articulo 2.6 del presente Pliego. W
, <5
EJECUCION 55
La unidad se completara con antelacion a la ejecucion del solado adyacente o la extension de la capa de rodadura, en su e
caso.
La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara utilizando exclusivamente
hormigén HM-20.
MEDICION Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonaran por unidades independientes, realizandose la
mediciéon contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonandose al precio unitario contratado
contemplado en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundicion ductil, 56
se abonaran por unidades independientes, realizandose la medicion contabilizando en obra las unidades realmente g g
ejecutadas, abonandose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios. g2
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad. Eé:
[a]
0%
o
5.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE :':i&%l

DEFINICION
Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del
firme de una geometria regular y de un grado de compactacién equivalente al 100% del Proctor normal.

MATERIALES
Si la regularizaciéon superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear
blandones, requiere la aportacién de suelos, éstos seran adecuados o seleccionados, segun la categoria de explanada a
conseguir, de acuerdo con la clasificaciéon de suelos del art. 330 del PG-3.

EJECUCION
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procedera por los medios que se consideren idéneos, manuales
0 mecanicos, al rasanteo de lo que constituira la superficie de asiento del firme, esta actividad consistira en dejar dicha
superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometria regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos,
de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se
procedera a la compactacion, prestando especial atencion a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes
de servicios.

CONTROL DE CALIDAD
En principio se efectuaran las comprobaciones relativas a geometria y compactacion.
Esta ultima comprobacion requerira la realizacion de los siguientes ensayos:
- Proctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m2
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m?
Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procedera a la realizacién de
los correspondientes ensayos de identificacion.
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preparacion de la superficie de asiento de la primera capa del firme.
El precio de esta unidad, unico cualquiera que sea la ubicacion de la explanada (calzada, acera, aparcamiento...), incluye
todas las operaciones precisas para la completa ejecucién de la unidad.

5.14 ENTIBACIONES

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones seran entibaciones
semicuajadas de madera.
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MATERIALES
La Direccion Técnica establecera el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera sera de pino de primera calidad.
Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3.

EJECUCION
Se realizara por medio de tablones verticales, correas y codales de madera.
Todas las zanjas se realizaran con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aun cuando en los precios no
figure cantidad expresada para este fin. El contratista podra proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas,
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podra autorizar por
escrito tal modificacion sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna.
Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3.
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MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la excavacion,
en cuyo caso no dara lugar a abono por separado.

El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecucion. § §

En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion x o

Técnica. E..L”J
i
0 &0

5.15 ENCOFRADOS e

DEFINICION

Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.

Ademas de lo aqui indicado, sera de aplicacién el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo 65 de la instruccion EHE-08.

Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metdlicos u otro material que retina las

necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigén en tanto alcance la resistencia

requerida para autosostenerse.

Tipos de encofrado y caracteristicas

El encofrado puede ser, segun el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metalicos; y segun la tipologia y g 8

sistema de colocacioén seran fijos o deslizantes. 28

a) Encofrado de madera g &

La madera empleada para la realizacion de encofrados debera cumplir las caracteristicas del Articulo 62 del presente Eg.:

Pliego. o=

b) Encofrado metalico 7 an

Los aceros y materiales metalicos empleados para encofrados deberan cumplir las caracteristicas exigibles a los aceros §§

para estructuras del CTE.

c) Encofrado deslizante

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes sometera a la Direccion de Obra, para su aprobacion la
especificacion técnica del sistema que se propone utilizar.

Se exigiran que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE.

d) Losas para encofrado perdido

Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigén y acero, fabricados “in situ”
o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de hormigones y
morteros, sin posibilidad de recuperacion, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.

CARACTERISTICAS
Los materiales a emplear en la fabricacion deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las
obras de hormigon armado.
Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas
en los Planos.
Deberan resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigon fresco y de la carga de trabajo, asi como
choque y vibraciones producidos durante la ejecucion.
Recepcion de encofrados prefabricados
El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados
cumplen con las caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos de caracter no
destructivo por no haber alcanzado las caracteristicas previstas, seran de cuenta del Contratista.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

CONTROL DE CALIDAD i
Seran aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. %
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DEFINICION
Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material fundamental el
hormigén reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigon para resistir los esfuerzos.

Transporte de hormigon

Para el transporte del hormigén se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su
colocacion sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseerian recién amasadas; es decir, sin
presentar disgregacion, intrusién de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.
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Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta en
obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente el material de transporte
antes de hacer el cambio de conglomerante.

EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecucién de las obras de hormigdn en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:
Preparacion del tajo. Antes de verter el hormigdn fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o sobre la tongada inferior
de hormigoén endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se eliminaran los
charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccion de la Obra, podra comprobar la calidad de los encofrados pudiendo
originar la rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminacion o resistencia.
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También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y
compactacion del hormigoén, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberan
extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la
obra resultante.

Previamente a la colocacién, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el terreno con una capa de hormigén HM-150
de 0,10 m. de espesor minimo para limpieza e igualacioén, y se evitara que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente
hormigonado.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturard de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendran
humedos los encofrados.

Dosificacion y fabricacion del hormigén. Debera cumplirse lo que sobre el particular sefala la instruccion EHE-08.

Puesta en obra del hormigén. Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricacién del
hormigén y su puesta en obra y compactacion.

Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas, cuando
se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de
humedad y temperatura. En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado,
segregacion o desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el
arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la
masa.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigén, salvo que la Direccion
de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Compactacién del hormigén. Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigon se realizard siempre por
vibraciéon, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los
encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregacion.

El proceso de compactacién debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto.
Estos aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a
velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la
capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a tres mil
ciclos (3.000) por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del
hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacién por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el
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elemento que se esta hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya i
reparado o sustituido los vibradores averiados. o
g
2 R Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situaran en direccion lo mas normal
e%{p posible a la de las tensiones de compresién y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya

capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo de
alambre, segun que el hormigén se encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este ultimo
caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacién de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el
nuevo hormigén. Cuando el hormigén se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podra verter en la junta
el primer hormigon que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas. En
este caso, deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo.

En ningln caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles
entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista propondra a la Direccién de Obra, para su
visto bueno o reparos, la disposicion y forma de las juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que estime necesarias
para la correcta ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacion a la fecha en que se
prevean realizar los trabajos, antelaciéon que no sera nunca inferior a quince dias (15).

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las precauciones
necesarias, especialmente para asegurar la transmision de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o
disposicion de armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor,
quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo
con lo sefialado en apartados anteriores.

Curado de hormigén. Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigén a un proceso de curado, que
se prolongara a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 dias, debiendo aumentarse este plazo
cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las
piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el
citado plazo de siete dias en un 50% por lo menos.

El curado podra realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de hormigdn, mediante riego directo
que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigidas en las
Instrucciones EHE-08.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigén con sacos, arena, paja u otros materiales analogos y
mantenerlos himedos mediante riegos frecuentes.

En estos casos, debe prestarse la maxima atencién a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén
exentos de sales solubles, materia organica (restos de azucar en los sacos, paja en descomposicion, etc.), u otras
sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la
superficie del hormigon.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccién de las superficies mediante recubrimientos de
plasticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan
las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencién de la
humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigdén. Las superficies de hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin
defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y rellenara con mortero del mismo color
y calidad que el hormigon.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén, en ningln caso se permitira
la adicion de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificaciéon en las masas finales del hormigén.
Observaciones generales respecto a la ejecucion. Durante la ejecucién se evitara la actuacion de cualquier carga estatica
o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningin momento la
seguridad de la estructura durante la ejecucion sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Recubrimientos
En funcién de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberan tener las armaduras seran los siguientes:
- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmésfera con gases procedentes de ésta:
- Elemento "in Situ"......ooooi e 5cm.
- Prefabricado ........ooviviiiiee e 3cm.
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los
hormigones y morteros, podra solicitar de la Direccion de Obra la utilizacién de aditivos adecuados de acuerdo con las
prescripciones de la Instruccion EHE-08, siendo opcional para ésta la autorizacién correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Direccion de Obra se hara por kilogramos (kg) realmente
utilizados en la fabricacién de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigén en las
que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las
que se acusen defectos.
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calidad del hormigon.

Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados
(00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias
para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales
en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se
realizaran los ensayos de informacién (véase instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente
alcanzada, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto
originen seran de cuenta y riesgo del Contratista.
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Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso se adoptaran las medidas
oportunas para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocacion
del hormigon.

En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente humedas las superficies de
hormigén durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Direcciéon de Obra, para
evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado salvo autorizacién expresa de la Direccion
de Obra.

HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS
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Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigéon HM- 150 de limpieza y regularizacion y
sus juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes
metalicos para que no sufra deformacion y la parrilla inferior tendra los separadores convenientes para guardar los
recubrimientos indicados en los planos.

El hormigon se vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.

La superficie de acabado se enrasara por medio de reglas metdlicas, corridas sobre rastreles también metalicos
perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a cinco milimetros ( 5 mm.) cuando se compruebe por
medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier direccién y la maxima tolerancia absoluta de la superficie de
la solera en toda su extensién no sera superior a un centimetro (1 cm.).

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS

Muros de contencién
El hormigonado en muros de contencién y estructuras analogas se realizara de forma continua entre las juntas de
dilatacién, retraccion y construccién sefialadas en los planos.

Con aprobacién del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado.

Vigas, pilares, zapatas y placas
Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retraccién y construccion fijadas en los
Planos.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Sdlo podran establecerse juntas de construccion en lugares diferentes a los sefialados en los Planos si lo autoriza la
Direccion de Obra.

No se comenzara el hormigonado mientras la Direccién de Obra no de su aprobacién a las armaduras y encofrados.

Tolerancias

- Desviacion de la vertical en muros 0 €jes de PIlares.........oooouuuiiiiiiiiiiiiiiee et + 1/1.000 de altura
- Desviacion maxima de superficie plana medida con regla de tres metros ....
- Desviacion maxima en la posicion del eje de un pilar respecto del tedrico ...
- Variacion del canto en vigas, pilares, PlaCas ¥ MUFOS ..........cooiuiiiiiiiie ittt e e + 10 mm.
- Variacion en dimensiones totales de estructura ... + 1/1.000 de la dimension

MEDICION Y ABONO
Los hormigones se mediran por metros cubicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonaran
mediante aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, arido, agua, aditivos, la fabricacion y puesta en obra de acuerdo con
las condiciones del presente Pliego, asi como el suministro y aplicacion de los compuestos quimicos o agua para su
curado.
El tratamiento de las juntas se abonara por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio
correspondiente del Cuadro de Precios.
Los precios de m/I de muro incluyen la excavacion necesaria para su ejecucion, asi como el posterior relleno con material
seleccionado procedente de préstamos, si es necesario.
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a) Acabado clase hormigén oculto
Esta clase de acabado es de aplicacion, en general, a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a rellenos de
tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se especifique en los Planos.

Los encofrados estaran formados por tablones cerrados, paneles metalicos o cualquier otro tipo de material adecuado
para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigdn es vibrado dentro del encofrado.

La superficie estara exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.

En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso de latiguillos.

EPIRP

b) Acabado Hormigon visto

Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la vista, pero en los que no se
exigira un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran formados por tablones de madera cepillada y canteada, de
anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongacién tanto en sentido vertical como
horizontal. La Direccion de Obra podra ordenar la reparacién o sustitucion de los elementos que forman el encofrado
cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podran utilizar paneles contrachapados, fendlicos o metalicos.
Los elementos de atado se dispondran con un reparto regular y uniforme. Salvo especificacion en contra las juntas de
hormigonado seran horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocacién de berenjenos en el encofrado y
su posterior retirada. Estos no seran objeto de abono por separado.

La superficie del hormigén estara exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario proceder a
un relleno de los mismos. No se admitiran reboses de lechada en la superficie, manchas de 6xido ni ningin otro tipo de
suciedad.

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos seran reparados segun un procedimiento aprobado por la Direccién de
Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.

0
B
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c) Acabado hormigén visto en paramentos curvos

Esta clase de acabado es de aplicacién en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto especialmente
cuidado y los paramentos que sean curvos.

Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran tamafio.

Asimismo, se podran utilizar encofrados con un disefio especial si el proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y P
el hormigonado seran verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. E E
Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitecténicos, dinteles, cambios de direccién, de la superficie, etc. 5
No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metalicos ordinarios. 2§
Las juntas se ejecutaran mediante la colocaciéon en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se 555
podran disponer berenjenos, segun un modelo definido en los planos o por la Direcciéon de Obra. En ningun caso estos way
elementos seran objeto de abono por separado.
La superficie de hormigén sera suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los
paramentos acabados sera uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de éxido ni
ningun otro tipo de suciedad. Las rebabas deberan ser cuidadosamente eliminadas.
MEDICION Y ABONO
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los
materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones
definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y estan incluidos en el precio de aquél, 55
no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos. 22
29
£
5.17 EXPLANADA e
DEFINICION :'DLJ %

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las
caracteristicas exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para una
explanada E2; es decir su médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga segun NLT-357 Ev22= 120 Mpa.

En caso de que el terreno no cumpliese dichas caracteristicas se procedera a mejorar la explanada excavando y
rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm.

MATERIALES
Los productos destinados a rellenos bajo el firme seran suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 330 del
PG3 para este tipo de suelos:

- Contenido en materia organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun UNE 103204.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), segun
NLT 114.

- Tamafio maximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 = 15%) o que en caso contrario

cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

+ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

+ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).

+ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

* Limite liquido menor de treinta (LL < 30), segun UNE 103103.

« indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segiin UNE 103103 y UNE 103104.

El indice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacién y puesta en obra sera como minimo de doce (CBR=12)
segun UNE 103502.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L
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EJECUCION
Preparacion de la superficie de asiento.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el firme, se escarificara el terreno tratandose
conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el articulo 302, "Escarificacion y
compactacion" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
La superficie resultante debe cumplir las caracteristicas exigidas para una explanada de categoria E2 fijadas en la Orden
Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobacion se realizaran ensayos
de carga con placa segun norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un
modulo de compresibilidad Ev2= 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado sefalado anteriormente con el terreno natural, sera necesario excavar en un espesor
de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.

EPIRP
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Extension de la tongada.
Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para
evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm.

Las medidas de compactacion seran las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su
espesor el grado de compactacion exigido. Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su
homogeneizacion y humectacion. La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Proctor Modificado" segun
la Norma NLT 108/98, podra ser ajustada a la composicién y forma de actuacion de equipos de compactacion, segun los
ensayos realizados en el tramo de prueba.

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3BSSB

Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica humectacion
admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacién de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un 1 por ciento (1%), se
procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas adelante en
este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desague,
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la
zahorra en el resto de la tongada.

FEQHABE FirmA:

FECHA DE FIRMA:
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El médulo de deformacién vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) segun NLT 357 es
como minimo ciento veinte Mega pascales (Ev2 = 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga
sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relacién, K, entre el médulo de deformacion obtenido en el segundo ciclo de
carga, Ev2 y el médulo de deformacion obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K
<2.2).

Densidad
La compactacion alcanzada no seréd inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor modificado (Norma NLT-108/98).

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la superficie
acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningun punto en mas de veinte milimetros (20 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al teérico deducido de la seccion-
tipo de los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Contratista, a su cargo. Para ello se
escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadira o retirard el material necesario y de las
mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Limitaciones de la ejecucion.

Se ejecutaran los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2° C),
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Las condiciones climatoldgicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en
mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad éptima.

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

Firmado Digitalm@rﬁgglR%@Qﬁ%?% AROPEehtRGa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

Préctor Modificado (segun ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m?
Granulométrico (segun ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m?
Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m?
Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m?

CBR (segun ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m?®

La compactacion de la capa de zahorra natural sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccién diaria.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L
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5.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION
Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de firme. Se denomina
zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la proporcién minima que se especifique en
cada caso.
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Aportacién del material.
- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
- Refino de la superficie.

EPIRP
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MATERIALES s
La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometria del conjunto de 58
los elementos que la componen es de tipo continuo. g%
Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo vy ftrituracion de piedra de cantera o grava natural, escorias o E@
suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrafas. S
El huso sera el ZA-25 del articulo 510 del PG-3. W
1O
HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) %ﬂ
2%
=S
TIPO DE
ZAHORRA
ARTIFICIA ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
L(*) %
gz
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 (0,063 E.-'Cu_"
agh
I
ZA25 100 [75-100) 65-90 | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21 4-16 0-9 E%
ZA20 - 100 |75-100| 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24 5-18 0-9
ZAD20 - 100 |65-100| 30-58 | 14-37 | 0-15 0-6 0-4 0-2
(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del
primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa. 5 6
En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que dos tercios (2/3) del cernido por el g g
tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2. g5
El arido comprendera elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, Eé:
arcillas u otros materiales extrafios. 8%8
El equivalente arena segun la UNE-EN 933-8 debera ser mayor de 40. e
El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, segin La UNE-EN 1097-2, ser4 inferior a treinta y cinco oes
oun

(30).

El material sera no plastico para todos los tipos de trafico segun UNE 103104 y su indice de lajas de las distintas
fracciones del arido grueso debera ser inferior a 35 y El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-
5, sera del setenta y cinco por ciento (75%)

La compactacion de las zahorras se efectuara a la humedad 6ptima definida en el ensayo Préctor modificado y se
alcanzara el 100 % de la densidad establecida.

EJECUCION
Preparacion de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la eventual
reiteracion de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, la Direccion Técnica podra ordenar el paso de un camion
cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregiran antes del
inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Extension de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para
evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se procedera, si fuera
necesario, a su homogeneizaciéon y humectacion. Se podran utilizar para ello la prehumidificacion en central u otros
procedimientos sancionados por la practica que garanticen, a juicio de la Direccion Técnica, la correcta homogeneizacion y
humectacion del material.

La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo "Proctor Modificado" segun la Norma NLT 108/98, podra ser
ajustada a la composicion y forma de actuacion de equipos de compactacién, segun los ensayos realizados en el tramo de
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procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad ésp

este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desague,
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la
zahorra en el resto de la tongada.

El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2) segin NLT-357
sera como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relacion de médulos Ev2 / Ev1 serd inferior a 2,2.

EPIRP

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba,
para fijar la composicién y forma de actuaciéon del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactacion
mas conforme a aquella.

0
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Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien
por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Préctor modificado", segun la Norma NLT 108/98, efectuando las
pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la superficie
acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningun punto en mas de quince milimetros (15 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al teérico deducido de la seccion-
tipo de los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Contratista, a su cargo. Para ello se
escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadira o retirard el material necesario y de las
mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatologicas no hayan producido alteraciones
en la humedad del material tal que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, mientras no se construya la capa
siguiente, si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuird de forma que
no se concentren las rodadas en una sola zona. El contratista sera responsable de los dafios originados, debiendo
proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones de la Direccion Técnica.
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CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

» Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m?
* Préctor Modificado (segun ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m?
» Granulométrico (segun ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m?
« Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m?
« Coeficiente de desgaste Los Angeles (segun NLT 149: 1 por cada 2000 m?
* Proporcion de arido grueso que presenta dos o0 mas caras

de fractura por machaqueo (NLT 358): 1 por cada 2000 m?

La compactacion de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccién diaria.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos (m?) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo sefialadas en los
planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

5.19 RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACION

DEFINICION
Estas unidades consisten en la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la
extension sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimacion respectivamente.

MATERIALES
El ligante a emplear en riegos de adherencia sera una emulsion asfaltica del tipo ECR-1 con dotacién de 0,50 Kg/m?
(quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimacion sobre capas granulares se utilizaran emulsiones
especiales de imprimacion ECI con una dotacion aproximada de 1 Kg/m2.
Ademas de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego
General PG 3.

EJECUCION
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacién del ligante bituminosos.
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los bordes de la zona a tratar.
Para los riegos de imprimacién se regara con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicacion, para
favorecer la penetracion por capilaridad.

Durante la ejecucion, se tomaran las medidas necesarias para evitar al maximo que los riegos afecten a otras partes de
obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante
pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.

Sera de aplicacién a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revision en la O.
FOM. 891/2004 riegos bituminosos.
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LIMITACIONES DE EJECUCION
La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo cuando la temperatura ambiente sea
superior a cinco grados Celsius (5°C), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.
Se prohibira todo tipo de circulacion sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsion.

MEDICION Y ABONO
Estas unidades seran de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medicién y abono sera independiente para el
riego de imprimacion y para el riego de adherencia.
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricacion, transporte, puesta en
obra, barrido del terreno, preparacion de la superficie y proteccion de los bordillos.

5.20 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
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DEFINICION
La impermeabilizacion es una de las unidades de obra que requieren mas atencion, la seleccion del sistema mas idéneo
para cada caso y una buena ejecucion, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento.

Las laminas asfalticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso,
destinados a formar parte principal de la impermeabilizacién, como sistema monocapa (compuesto por una sola lamina), o
multicapa (compuesto por varias laminas) combinadas con ellas mismas, o con materiales de union e imprimaciones.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

Las laminas de betun asfaltico modificado con elastémeros, estan constituida por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos a base de betun asfaltico modificado con elastémeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una
proteccion.

Se denomina mastico de betin modificado con elastémeros al betin de destilaciéon ordinaria del petréleo que ha sido
modificado mediante la adicion de caucho termoplastico, en suficiente cantidad para producir una matriz de caucho
continua y estable, pudiendo contener cargas minerales compatibles (filler). Las laminas de betun modificadas con
elastémeros de superficie no protegida se designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de siglas correspondientes
al caucho termoplasticos, modificador escrito entre paréntesis, de un guién su masa nominal expresada en gramos por
decimetro cuadrado, de otro guién, de las siglas correspondientes al tipo de armadura principal de acuerdo con la UNE
104242-1/1M-2001.

Cuando las laminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guién se intercala una barra
oblicua seguida de la sigla G o de la sigla M, segun el tipo de autoproteccién sea mineral o metalica.

El uso de laminas asfélticas de betin modificado con elastémero SBS ( caucho termoplastico Estireno-Butadieno-Estireno)
y la incorporacién de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia al desgarro, a la
traccion y la punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al envejecimiento.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

La seccion tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilizacién de losas sera la siguiente.

» Soporte resistente: forjado existente.

» Capa de compresién y nivelacion con hormigéon HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de
mortero fratasado mecanicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilizacion.

* Imprimacién bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg. /m?

» Lamina asfaltica de betdn elastémero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110
g/m2, autoprotegida con granulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110
UNE 104242-1/1M-2001.

« Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?.

» Lamina asfaltica de betun elastomero SBS, de 50 g/ dm? de masa nominal y armadura en fieltro no tejido de
poliéster de 250 g/m? en posicion flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001.

« Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?2.

Impermeabilizacion de losas en zonas ajardinadas

Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como areas de plantacién de especies vegetales con
fines recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de laminas impermeabilizantes resistentes a las raices
de las plantas, asi como sistemas de drenaje adecuados.

El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las operaciones de
puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de la membrana
impermeabilizante deben ejecutarse con las debidas precauciones para evitar dafios mecanicos en el extendido de la
grava de drenaje o la tierra vegetal. La sustitucion de la arena por placa drenante Danosa o similar, de poliestireno
expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la cubierta, dado su poco peso.
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 Soporte resistente: forjado existente.

» Capa de compresion y nivelacion con hormigéon HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de
mortero fratasado mecanicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilizacion.

* Imprimacién bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg. /m?

» Lamina asfaltica de bettn elastémero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110
g/m2, autoprotegida con granulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-
110.

« Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?2.

» Lamina asfaltica tipo LBM-50/FP-200, de betin elastomero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada
con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a
las raices, autoprotegida con granulos minerales, solapada y soldada a la anterior.

« Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil anti raices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar.

« Capa de tierra vegetal, minimo de 30 cm de espesor (dependera de las especies a plantar).

Las laminas asfalticas impermeabilizantes fabricadas cumpliran con lo establecido en las siguientes normas
UNE:

* Ademas, estaran disefiadas para formar membranas segun UNE 104402/96 A Sistemas para la
impermeabilizacion de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
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Puesta en obra
» Se seguira lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001.

No se realizaran trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar perjudiciales y, en
concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de:

* 5 a 1°C para laminas de oxiasfalto.

* 0 a 1°C para laminas de oxiasfalto modificado.

* 5 a 1°C para laminas de betin modificado.
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Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilizacion, debe comprobarse si el soporte base reune todas las % %
condiciones sefialadas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o E‘_E
proceder a su adecuacion. ogn
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilizacion se asegurara la estanqueidad de la superficie a impermeabilizar ante %%
eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la accion del viento mediante lastres si fuera necesario. =T
Los rollos de laminas asfalticas se almacenaran en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura

ambiente citadas anteriormente y segun del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betin modificado.

Las demas laminas se almacenaran en rollos de pie.

Elementos singulares

En la ejecucion de la impermeabilizacion hay que prestar especial atencion a los puntos singulares, ya que son éstos los

que pueden ser mas problematicos, bien por falta de disefio, fallo del material o mala realizacion.

Se utilizaran las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que requieren

las mejores prestaciones por parte del material a emplear, asi como una esmerada ejecucion por parte de personal
especializado en la instalaciéon de sistemas de impermeabilizacion con materiales bituminosos. L
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser 5 5
aplicados. Q9
En la recepcion del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. £ x
Las emulsiones asfalticas deben ser homogéneas y no mostrar separacién de agua ni coagulaciéon del betin asfaltico quéqu
emulsionado. oo
Las emulsiones asfalticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C. Dan
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobara que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes desgarrados E%

o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobandose en general que el
sistema de carga no haya dafiado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos.

Se rechazaran aquellos que contengan mas de dos piezas, asimismo se rechazara la partida entera, si el nimero de rollos
que contengan piezas, es superior al 3% de la misma.

Los rollos que forman la lamina, deberan llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una etiqueta en
la que figure como minimo lo siguiente:

a) El nombre y la direccion del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.
- La designacion del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de laminas.
- El nombre comercial del producto.
- La longitud y la anchura nominales en m
- La masa nominal por m2.
- El espesor nominal en mm., (excepto en las laminas bituminosas de oxiasfalto).
- La fecha de fabricacion.
- Las condiciones de almacenamiento.
- En el caso de laminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura complementaria,
ademas las de estas.

El almacenamiento en obra se realizara en local aislado de la humedad y de la radiacién solar, no siendo admisible que la
temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno.

La colocacién de los rollos en el almacén se realizara de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas,
siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente.

El transporte desde el almacén a los tajos, se realizara de forma conveniente para que no se dafien los rollos. Se podra
almacenar a pie de tajo el material a colocar en el dia, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en
obra.

Las laminas de oxiasfalto y de betin modificado SBS, no se expondran a una radiacién solar prolongada.

Con anterioridad a la ejecucién de la impermeabilizacion, se realizaran las siguientes comprobaciones:
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b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.).
¢) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar estan protegidos y limpios.
e) Los trabajos de impermeabilizacion, no deberan realizarse cuando las condiciones climatolégicas puedan
resultar perjudiciales y, en particular, cuando exista:
f) Nieve, hielo o lluvia.
g) Fuertes vientos.
h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5°C).
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No se admitira la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las laminas.

Las laminas de refuerzo se puentearan (no se adheriran) en los vértices o chaflanes de encuentro, asi como en las juntas
de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes.

Los empalmes y solapas entre laminas seran siempre >= 10 cm.

Una vez iniciada la soldadura entre laminas (solapos o entre si), no debera interrumpirse el trabajo hasta no terminar las
soldaduras del rollo.

Los solapos entre laminas de una misma hilera, paralelos a la linea de maxima pendiente, no coincidiran con los de las
hileras adyacentes, existiendo como minimo entre ellos una separacion > 30 cm.

Los solapos se achaflanaran en su borde superior con rodillo o espatula caliente.

No se admitirdn superposiciones en un mismo punto de cuatro laminas, quedando por tanto prohibido los solapos
coincidentes.

Una vez colocadas las laminas de oxiasfalto y de betdn modificado SBS, no se expondran a una radiacion solar
prolongada o a dafios por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su proteccién de inmediato.

En todos los casos de adherencia de laminas entre si 0 a soportes, hechas con calor de llama, se evitara la oclusion de
aire ambiente o gases.

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberan estar
realizados en Escocia o chaflan de angulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflan o el radio >= 6 cm.

Una vez colocada la membrana no se verteran o colocaran sobre ella materiales o andamios que puedan dafarla.

Se controlara el acceso a la membrana (cubierta), y se realizaran las protecciones y accesos provisionales necesarios
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Su medicién se realizara por metros cuadrados abonandose por aplicacion de los correspondientes precios en el Cuadro %%
de Precios N°1. wan
5.21 IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE DILATACION
DEFINICION
Estara formada por:
» Banda de refuerzo con lamina asfaltica de betun elastomero SBS, de 50 g/ dm? de masa nominal, armadura en
fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m? (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en banda de refuerzo.
* Omega y relleno de cordén de masilla flexible a base de caucho en capa de formacién de pendientes. 55
« Sellado exterior de pavimento con masilla especial. 22
o o
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Su abono se realizara por aplicaciéon de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios N°1. =fas]
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5.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo
mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula
homogénea de ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo
mineral de aportacion) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo.

- Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extension y compactacion de la mezcla.

Materiales
Sera de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccion del articulo 542 del PG- 3, asi como lo indicado en la
FOM/891/04 y su posterior Correccion de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizaran mezclas bituminosas en
caliente del tipo D-12 para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base.

ARIDOS
Seran calizos en la capa intermedia y siliceos en la de rodadura.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por
separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del arido
obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la
férmula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50) segun la norma NLT 113/72.

De no cumplirse esta condicion su indice de azul de metileno debera ser inferior a uno (1) segun la norma NLT 171/86 y
simultdneamente el E.A>40.
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Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como arido grueso la frgCSVi4t I
retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2.

El arido grueso procedera del machaqueo y trituraciéon de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo
del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que
presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los citados Articulos 541 y 542 del PG-
3, segun el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se
refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:

El valor del coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2) no sera superior a treinta (30) en la capa inferior, y a
veinte (20) en la capa de rodadura.

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del arido empleado en capa de rodadura no sera inferior a 0,50.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso no debera ser superior a veinticinco (25) segun UNE-EN 933-
3.

EPIRP
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Arido fino
Segun lo indicado en los Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como érido fino la fraccion del arido que pasa
por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2.

El arido fino a emplear en mezclas asfalticas, procedera de la trituracién de la piedra de cantera en su totalidad, y debera
estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafias.

El arido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los referidos Articulos 541.2.2. y 542.2.2.
del PG-3, segun el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones
recogidas a continuacion:
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- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, seran
superiores a cincuenta (50).

- Su naturaleza y caracteristicas seran iguales a las del arido grueso.

< <L
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- Tendran maodulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerandose los aridos E‘_E

con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separacion del mismo. 2§
T LC

Filler ke

De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fraccion

mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler sera totalmente de aportacion, excluido el que quede inevitablemente adherido a los aridos.

Este filler de aportacion sera cemento tipo Portland con adiciones activas, categoria 350, y designacion PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportacion no seran inferiores al cien por cien (100 %) en rodadura y al

cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente

adherido a los aridos). L

El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes 5 5

ensayos de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o superiores a la del cemento indicado. g d
ox o
= F

Betunes w é‘-'o-'

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes sera, betun asfaltico tipo B-60/70. Debera cumplir lo oL

especificado en el articulo 211 del PG-3. @ %’J
D=
oun

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no
formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

El betun asféltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, serd el B-60/70, que designa el valor minimo y
maximo admisible de penetracion, medida segun la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Articulo
211 del PG 3.

El betun asfaltico sera transportado a granel. El contratista debera presentar a la aprobacién del Director de las obras, con
la debida antelacion, el sistema que vaya a utilizar.

El betun asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar provistos
de bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presion, y que contaran con los aparatos de medida y seguridad
necesarios, situados en puntos de facil acceso.

A la recepciéon de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la
aprobacion del Director de las obras, se llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma NLT-124.

Tipo y composicién de la mezcla
La granulometria de la mezcla correspondera al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general,
correspondera con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.
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TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 93 E‘Sé?goj sgﬁfg’,ﬁiﬁfﬁ’?ofzceBAQCDSF““QR‘}EEE_M
MEZCLA CSV: 4’” Cédigo seguro del documento:
40| 25 20 12,5 8 4 2 10,50C ]
D12 - - 100 | 80-95 64-7¢
Densa 44-59 31-4¢/16-2711-201 6-12 4-8
D20, - | 100 |BO-95 65-80|55-7C
512 - - 100 | 80-95 60-75 3
Semidensa s20/ - | 100 | 80-9%| 64-79 50-6€ 35-50 24-38/11-21 7-15| 5-10| 3-7 ?‘
Q =
S$25|10( 80-95 73-8¢&| 59-74 48-62 § &
G20| - | 100 | 75-9%| 55-75|40-6C S
Gruesa 25-42/18-32 7-18| 4-12| 3-8 2-5 <
G25/10( 75-95|65-8E| 47-67 35-54 §
Drenante |PA1Z - - 100 |70-10C 38-62/13-27 9-20| 5-12 - - 3-6 %
El tipo de mezcla a utilizar en funcion del tipo y espesor de la capa seran los siguientes: g%
» Rodadura: D-12 de 6¢cm de espesor. é@
* Intermedia: S-20 de 9cm de espesor. 3
» Base: G-25 de 10 cm de espesor. %%
La dotacion minima de ligante hidrocarbonado sera: EE;‘-'D_-"
* Rodadura: 4,75 %. 55
« Intermedia: 4,00 %. i
* Base: 3,50 %.

Relacion ponderal entre el contenido de polvo mineral / ligante hidrocarbonado sera la que sigue:
» Rodadura: 1,30

< <L
* Intermedia: 1.20 Z 2
* Base: 1,10 LI
858
EJECUCION I
Se utilizara Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con aridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicara tay
mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con aridos siliceos en capa intermedia, incluso betun y filler de aportacion. En la
capa de rodadura se empleara mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con aridos siliceos, incluso betun vy filler de
aportacion.
Sera de aplicacion lo sefialado en el articulo 542 del PG3.
Eabricacién
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de
manejar simultdneamente en frio las cuatro fracciones de arido.
Transporte 5 5
La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora, en camiones. Para evitar Qa2
su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. g E
o
Extension de la mezcla oP
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacion habran de estar colocados a su cota ] ?‘%”
definitiva con antelacién a la extension de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 2im

Antes de la extension de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicara, mediante barrido y
riego de adherencia o imprimacion segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez
compactada, se ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en
el presente articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacién comenzara a partir del borde de la calzada en las
zonas a pavimentar con seccion bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sélo sentido. La
mezcla se colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operacion de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades
de tréfico, las caracteristicas de la extendedora y la produccién de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos 0 mas
extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la
segunda y siguientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera
franja. Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en
condiciones de ser compactado facilimente. De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La colocacion de la mezcla
se realizara con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con
objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobara que la temperatura de la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora
debera disponerse un nimero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segun se
precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en
este articulo.
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Compactacién de la mezcla
La densidad a obtener mediante la compactaciéon de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida
aplicando a la formula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall segun la Norma NLT-159.
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colocado§ a su cota definitiva con antelacion a la extensiéon de la mezcla, con el fin de evita Eg‘r;?rg céﬁ?aizssgfgzzsggg:;/::431904080
en el pavimento. Fecha; 7 Sede Etctnic: ntps:carpe es/GDCarp
Antes de la extension de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que SECSVig| =2 eae e omers

riego de adherencia o imprimacion segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de r
La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez
compactada, se ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en
el presente articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacién comenzara a partir del borde de la calzada en las
zonas a pavimentar con seccion bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sélo sentido. La
mezcla se colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades
de tréfico, las caracteristicas de la extendedora y la produccién de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos 0 mas
extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la
segunda y siguientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera
franja. Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en
condiciones de ser compactado faciimente. De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La colocacion de la mezcla
se realizara con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con
objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobara que la temperatura de la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora
debera disponerse un numero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segun se
precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en
este articulo.

Compactacioén de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida
aplicando a la férmula de trabajo la compactacién prevista en el método Marshall seguin la Norma NLT-159.

La compactacion debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto como se
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una
vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactacion se realizara de
acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccion Técnica. Los rodillos llevaran su rueda motriz
del lado cercano a la extendedora, sus cambios de direccion se haran sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de
sentido se efectuaran con suavidad.

La compactacién se continuara mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que
se alcance la densidad especificada. Esta compactacion ira seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas
por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, la
compactacion se efectuara mediante maquinas de tamafo y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar. La
compactacion debera realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementara con el trabajo
manual necesario para la correccién de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidara que los elementos
de compactacion estén siempre limpios, y si es preciso, himedos.

Por norma general los finales de obra seran rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y
levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota,
el final de la obra se rematara en cuiia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones
laterales se sefalizaran adecuadamente.
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FECHA DE FIRMA:

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentara irregularidades de mas 5 mm (cinco milimetros) cuando se
mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentara irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milimetros) cuando se
comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milimetros (5
mm) respecto a la superficie tedrica.

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccion Técnica.

En todo caso la textura superficial sera uniforme, exenta de segregaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Limitaciones de la ejecucion

La fabricacion y extension de aglomerados en caliente se efectuara cuando las condiciones climatolégicas sean
adecuadas. Salvo autorizacion expresa de la Direcciéon Técnica, no se permitird la puesta en obra de aglomerados en
caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5° C) con tendencia a
disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Direccion Técnica podra aumentar el valor
minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactacion obtenidos.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatologicas desfavorables, siempre que lo autorice la Direccion
Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccién durante el
transporte y aumento del equipo de compactacion para realizar un apisonado inmediato y rapido.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico la zona ejecutada, tan pronto como
haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.

CONTROL DE CALIDAD
Calidad de material
Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad:

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

Ensayo Marshall (segun ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segun NLT 164): 1 por cada 500 Tm
Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las
mezclas bituminosas (segun ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm i
Control de la compactacién y del espesor de la capa &
Testigos: 4 por cada 500 Tm 3
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MEDICION Y ABONO Fecha: 1 sece Eiectronica: htp es/GDCarp
. . 7 . . . . n Cédigo seguro del documento:
La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara pgCSvn4l I
ejecutadas. En ningun caso se pagard un exceso superior al 5% sobre las toneladas te upo. La

densidad se determinara en base a la densidad medida de los testigos extraidos, y al volumen obtenido a partir de la
superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor tedrico de la misma, siempre que el espesor medio de los
testigos no sea inferior a aquél en mas de un 10%, en cuyo caso se aplicara este ultimo, sin descontar el tonelaje de
ligante, incluyendo el betun y filler de aportacién, extendido y compactado.

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en la presente unidad no dando lugar a
abono independiente.
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5.23 BORDILLO DE HORMIGON § g 8
-y
DEFINICION cE3
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigén de doble capa, rectos, de forma prismatica, o § a2
macizos, y con una seccion transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que ; =N
delimita. 3 % Q
885
MR Q
MATERIALES 208 @
El bordillo por un nucleo de hormigén y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando esta s, 3
completamente unida al hormigén del nicleo. S :§
Para los bordillos prefabricados de hormigén, en su fabricaciéon se utilizaran hormigones con aridos procedentes de ol g
machaqueo, cuyo tamafio maximo sera de veinte (20) milimetros, y con cemento CEM-1/32.5. y cumpliran las condiciones dgﬁ £
exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). gu.ra“' 2
Los bordillos no presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. g% 8
La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los Planos. g g
2 o
O o
Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla: g ‘g
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Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm) % E
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Altura Anchura Longitud 1 E%C\%uj Sado iocronice: i cape es/GDCarp
i |
hz0,5 hyt,5 bt0,3 by%0,3 L+0,5 d.z0,5 dp20,5
A3 20X8 20 - 8 - 100 R = 2+0,3
A4 20X8 20 - 8 - 100 R = 40,3
C2 30X22 30 16 22 19 100 14 3 ® < b
i
SBQ
C3 2BX17 28 14 17 14 100 14 3 5 B
280
80
C5 25X15 25 11 15 12 100 14 3 s % 8
SB35
3L §
Ce 25X12 25 11 12 9 100 14 3 g%%;‘
Oo® T
[T c
EES S
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 16 g% 8
yS) =
2 8
C9 13X25 13 7 25 & 100 o 50 G 19 é%% g
IE% o
5
>
R2 14X25 14 11 25 - 100 6 50 3 25 'Lg §
28
- o
R4 13X30 13 10 30 - 100 & 50 3 13,5 g §8 3
EEQ .
Wl §
Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. %g% E
En cuanto a absorcion de agua deberan cumplir: ‘uﬂ%g 5
« El valor medio del coeficiente de absorcién de agua de la muestra CA, no sera mayor que el 9% en masa. LLAL% %
+ El valor individual del coeficiente de absorcion de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no sera 82
mayor que el 11,0 % en masa. g 3
Los bordillos seran de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexion 5 Mpa. = S
Los bordillos tendran una resistencia a flexién igual o superior a los valores indicados para cada clase segun la tabla 4. Y 2
Este requisito sera satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos 9 g
siguientes valores: Eg
-El valor medio de la resistencia a flexion de la muestra, T, sera igual o superior a los indicados para su clase en ’:IE §
la tabla 4. S£
-Los valores individuales de la resistencia a flexiéon, Tn, seran iguales o superiores a lo indicado para su clase en 5 5(;5) I
la tabla 4. Z3g 8
< <g 8
- - EESS
Clase Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia "'Sé"dé _‘.:é'i
Caracteristica a la flexion MPa | caracteristica a la flexion MPa © gg ]
pmf =
s 3,5 2,8 2= 3
E ~
o 8
T 5,0 4,0 gﬁ
s
U 6,0 4,8 25
< U
oo
Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumpliran si la carga de rotura (valor medio e individual), es igual o . g%
superior a los valores indicados en la tabla 5. I G %
Tabla 5-Carga de rotura (KN) § £q
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Entrada: (APROBACION DEFINITIVA)
Tipo Clase S Clase T Clase U ’;‘gg?goj e o s b aoCam
CSV: 4’” Cédigo seguro del documento:
Valor Valor Valor Valor Valor |
medio individual | medio individual | medio individual
Al 20x14 |11,14 8,91 15,91 12,73 19,09 15,27
A2 20x10 |5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A3 20x8 3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,09 2 ;‘
@ &8
Ad 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71 §
<
s}
C3 30x22 |40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93 8
[TH
<
C3 28x17 |21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09 g
5%
C5 25x15 |14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52 %%
T
L
Cb 25x12 (9,39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88 %%
10O
C7 22x20 (22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55 g%
C9 13x25 (20,59 16,47 29,41 23,53 35,29 28,23 T

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.

Se comprobara el desgaste por abrasion segin Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno de los PEE

tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. E E

La longitud minima de las piezas sera de un (1) metro. 5

No se admitira la utilizacion de piezas partidas, salvo por indicacion expresa de la 2§

Direccion de Obra. 555
ot

EJECUCION

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada sera del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigén HM-20/P/30/1b, y

unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera a su colocacion

sobre el cimiento de hormigdn manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con

anterioridad a la ejecucion del pavimento que delimiten.

Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado.

Se extremara el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

CONTROL DE CALIDAD S8

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la % g

administracion, la Direccion de Obra podra simplificar el proceso de control de recepcion, hasta llegar a reducir el mismo a ’_é:

la observacién de las caracteristicas de aspecto, y a la comprobacion de marcado. =fas]

La comprobacion de aspecto se realizara de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). oL

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada por la g f%n
oun

administracion, seran obligatorias las pruebas de recepcion indicadas a continuacion, salvo instruccion expresa de la
direccion de obra:

— Comprobacion del marcado

- Comprobacion de aspecto y acabado

- Caracteristicas geométricas

- Absorcién de agua

- Resistencia a flexion

- Resistencia a compresion del hormigén del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobacién de estas caracteristicas debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), asi como sus
condiciones de aceptacién o rechazo.

En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacion se
vayan recibiendo en obra, a los resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecera determinando
tantas tomas de muestras como numero de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se realizaran con muestras al
azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004).

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara el lote y
de no ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o depreciacién a la vista de los resultados de los ensayos realizados

MEDICION Y ABONO
Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el
replanteo, el hormigon de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza.
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DEFINICION

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismatica, macizos, y con una seccién
transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

MATERIALES
Su aspecto exterior sera uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior sera plana, y tendran directriz normalmente recta.
Pueden ser de seccién rectangular, achaflanada o acanalada.
La seccion transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustara a la curvatura
del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se terminaran
con bujarda media. Los dos centimetros superiores de las caras inferiores se labraran a cincel.
La forma y dimensiones de los bordillos de granito seran las sefialadas en los Planos o en su defecto segun las
indicaciones de la Direccién de Obra. Los bordillos curvos tendran una longitud minima de 500 mm.
Los acabados podran ser de cualquiera de los siguientes tipos:
- Serrado
- Abujardado
- Apiconado

El tipo de acabado sera el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo con la
descripcion de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios.

Serrado
El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores.

Apiconado
El acabado apiconado se realizara sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del corte de

disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una
pica o puntero.

El apiconado podra ser manual, aunque el Director de Obra podra autorizar el apiconado mecanico con herramientas que
posean varios dientes de acero.

La superficie de la piedra presentara unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa un aspecto
muy rustico, algo tosco. Estas incisiones seguiran orientaciones paralelas entre si en una direcciéon determinada.

La forma de las muescas sera la de un triangulo isésceles de lados iguales muy largos siendo la incisién mas profunda en
el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido sera un jaspeado mas claro coincidente con las muescas.

Abujuardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara repetidamente con un martillo
(bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.

La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van desplazando sobre la
superficie de la roca.

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que
aclaren el tono general de la roca. El tamafio y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza empleada y el
numero de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.

En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

a.2) Desviaciones admisibles

a.2.1) Altura y anchura total. Segun la norma, la desviacién admisible de la altura y anchura nominales totales, declaradas
por el fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2.

Tabla 1: Desviacion de la anchura y la altura total nominal

Localizacion Anchura | Altura
Clase 1 |Clase 2
Designacion de marcado H1 H2
Entre dos caras con corte |+ + +
en bruto 10mm | 30mm 20mm
Entre una cara texturada y |+ Smm [+ +
otra cara con corte en 30mm 20mm
bruto
Entre dos caras texturadas [+ 3mm |+ +
10mm 10mm

a.2.2) Biselado o Rebajado. Segun la norma, la desviacion admisible en el biselado de los bordillos biselados, debe ser
conforme con la Tabla 2 para la clase 2.
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a.2.3) Desviacion entre las caras (solo para de bordillos rectos).

debe ser conforme con la Tabla 3.
Tabla 3: Desviacion entre las caras de bordillos rectos

a.2.4) Irreqularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los limites de éstos

La desviacion admisible entre las caras de bordillos rectos

Corte en | Texturad
bruto o
Borde recto paralelo al|+ 6mm + 3mm
plane de la cara superior
Borde recto perpendicular|+ 6mm + 3mm
al plano de los 3mm
superiores
Perpendicularidad entre la|+ 10mm + 7mm
cara superior y las caras|- 15mm - 10mm
frontales, cuando sean
rectangulares
Deformacion de la cara|+ 10mm + Smm
superior
Perpendicularidad entre la|Todos los bordillos
cara superior y la vertical | +5mm

deben ser conformes con la Tabla 4.

Tabla 4: Desviacion de las irregularidades en la superficie

Corte en | Texturad
bruto 0
Borde recto paralelo al|+ 6émm + 2mm
plano de la cara superior
Borde recto perpendicular|+ &mm + 2mm
al plano de los 3mm
superiores
Perpendicularidad entre la|+ 10mm + 7mm
cara superior y las caras|- 15mm - 10mm
frontales, «cuando sean
rectangulares
Deformacién de la cara|+ 10mm + Smm
superior
Perpendicularidad entre la|Tedos los bordillos
cara superier y la vertical | +5mm
Corte en bruto = 10mm - temm
Textura gruesa + Smm - 10mm
Textura fina + 3mm - 3mm

Ayuntan| /de18:de diciembre DE 2021,
Entradal  (APROBACION DEFINITIVA)
Clase 1 |Clase 2 NUmero] csv:4130aim0Cc2csBAICDER4319D4080
Fecha: 1 Sede Electrénica: http es/GDCarps
. . . Codis del ds ito:
Designacidn de Marcado D1 D2 CSV: 41| =eeamre memer T
Cortado + Smm |+ 2mm
Caorte en bruto + +
15mm 15mm
Texturado + Smm |+ Smm

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3B388

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

NOMBRE:

Proyecto de Reurbanizacion del sector UE/R-5 “Rinconada Centro” Fase |, en La Rinconada

Pliego de Condiciones

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRPS4HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglRW%%g AROPEehtRGa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCD

EPIRP

0
yeaml



DILIGENCIA =
E3
. Ref 20 859 DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL o
. ) PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
arquitectos Decreton’, 3:455/2021,71
o Ayuntani ?e 130de d(i:cigmbre DE 2oz1ju
. . . . Entrada APROBACION DEFINITIVA
b) ReSISteinCIa al hleIO/deShllelo , N[]mero CSV:413091DOC2CEBA9CD8R4319D4080
EL material a emplear sera de clase 1(F1) segun la norma UNE-EN 1341. El ensayo se llg\gecha Ssde Electenica ntps:/car es/GDCarp
. . . 3 . . . igo seguro del documento:
efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento. CSV: 41 I
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo
Clase Clase 0 Clasel
Marca de designacion FO F1
Requisito Ningun Resistente(=20%

EPIRP

requisitoc para|de cambio de

0
B

la resisitencia | resistencia a
al flexién)

hielo/deshiglo

El ensayo consiste en ciclos de congelacion en aire y descongelacion en agua. Se considera que una piedra se ha
deteriorado cuando la reduccion en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original disminucion de
resistencia a flexion tras 48 ciclos hielo/deshielo

c) Resistencia a la flexién
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 18,1 Mpa
- Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 7,6 Mpa

HASH DEL CERTIFICADO:
ﬁg%?_%B@PW%&S&ZZOQ4AFO685A7OC3BSSB

Moisés Roncero Vilgihado Digitalmente en el Ayuntamiento Sreletaftinconada (Sevilla) - https://carpeta.larirk®d@e2ds/GDCarpetaCiuddRRuR) 1 TIGIRRPS4HRLBEEVRARGBERAS7CFADL

Firmado Digitalm@rﬁgglR%@Qﬁ%?% AROPEehtRGa (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion: 41309IDOC2EBBRAOCIY

d) Resistencia a la abrasion

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasion (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor esperado para
las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.

El material empleado debera cumplir lo siguiente:

< <L
- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 17,0 mm E E
- Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm 5
o
e) Resistencia al deslizamiento %%
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccion. T
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se
ensayaran
En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido)
minimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.
g) Absorcion de agua
El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755:
- Granito gris. Valor medio esperado 0,2%
- Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67% 55
<<
h) Descripcién petrografica g <
Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluira su descripcion EE
petrografica, de acuerdo con la norma EN 12407 ”QJ?JQ"
[oy=e)
= o=
i) Tratamiento superficial quimico 0 ?‘%"
El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 2im

EJECUCION
Una vez replanteada en la superficie existente la alineacion del bordillo, arista interior superior, se replantearan y marcaran
los bordes de la excavacion a realizar para su alojamiento y asiento.
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la excavaciéon no
afecte a las tierras adyacentes y la reposicion se realice segun un contacto limpio. Como minimo se excavaran 30 cm a
cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo.
Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, HM-20, cuya forma y caracteristicas se especifican en los Planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm). Este espacio se
rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
Los encuentros de alineacion recta se produciran a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una separacion
maxima de 5 mm.
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no sera inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones curvas sera
superior a 30 cm e inferior a 50 cm.

CONTROL DE CALIDAD

- Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2007

- Ensayo de absorcion de agua UNE-EN 13755:2008

- Resistencia a la flexiéon bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007

- Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1343

- Resistencia al deslizamiento en hiumedo UNE-EN 1341 (2002)

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999

MEDICION Y ABONO

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L
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5.25 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON Fecha. ] 3ss Ectonca ntp siencar

. Cédigo seguro del documento:
CSv: 41

DEFINICION
Unidad prefabricada de hormigén, utilizada como material de pavimentacion que satisface las siguientes condiciones:

-cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquin, no tiene una
dimension horizontal inferior a 50 mm,;
-su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro

MATERIALES
En la fabricacién de los adoquines de hormigén solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y caracteristicas
les hagan adecuados para ello.
Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentacion de control de productos del
fabricante.
Los adoquines deberan ser de doble capa y cumpliran los marcados K, By H.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por la
Direccion facultativa.
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regiran segun la norma UNE-1338:2004.
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Tolerancias:
Seran las indicadas en el cuadro:
Tabla 1
Diferencias maximas
Tolerancias dimensionales
Espesor del adoquin
Longitud y Anchura
(mm) Espesor (mm)
(mm)
< <L
<100 +2 +3 z2 2
T
=100 +3 +4 gﬁ
: I
La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquin debe ser <3 mm o=y
[T TR
En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Las diferencias maximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquin rectangular, cuando la longitud de
las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplira el marcado K.
Tabla 2
Diferencias admisibles
Clase Espesor del adoquin Espesor del adoquin o
[ole}
(mm) (mm) <<
1 ] 5 z &
= F
o
2 K 3 oF=e)
o
58
oun

Las desviaciones maximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben ser aplicadas a la cara vista
plana cuando la dimensiéon maxima del adoquin supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe
suministrar la informacion sobre las desviaciones admisibles.

Tabla 3
Desviaciones sobre planeidad y curvatura
Longitud del dispositivo Convexidad maxima Concavidad masima
de medida mm (mm) (mm)
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente a los
valores de absorcion de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales
descongelantes en condiciones de helada.
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La colocacion de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Direccion Técnica,
sera con su dimension mayor perpendicular a la trayectoria de los vehiculos.

En el caso de aparcamientos, lo general sera colocarlos, tanto si es en bateria como en linea, con su dimensién mayor
perpendicular al eje del vial.

Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacion de las juntas se asegurara
tendiendo cuerda constantemente. Esta operacién serd completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas
y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccién Técnica.

Una vez preparado el adoquinado, se procedera a un riego abundante, y seguidamente se procedera a su recebo con
mortero seco.

Lg
DILIGENCIA
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL o
" Ref: 20-859
. PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
ESTUDIO BALLESTEROS POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°
arquitectos Decreton’, 3:455/2021,71
A Ayuntan| /de18:de diciembre DE 2021,
Entrada (APROBACION DEFINITIVA)
NUmero CSV:413091DOC2CEBA9CD8R4319D4080
Tabla 4.1 Fecha: 1| Sede Etectrénica: nttp es/GDCarp
., . n 1| Codigo seguro del documento:
Absorcion del agua CSv: 41 I
Clase Marcado Absorcion de agua % en
masa
1 A Sin medicion de esta
caracteristica
2 B < 6 como media S
<
Qa0 ¥
Q Z B
PR
s
Tabla 4.2 g% 2
Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 8 = é
O
o B &
- . =
Pérdida en masa < % 9
Clase Marcado . 2 a
despues del ensayo S D5
3L §
hielo-deshielo Kg/m2 R g
Oo® T
Ewm® g
<1,0 como media g G
3 D 8 S
. i - - e =
ningun valor individual >1,5 ggﬁ s
I
bas
El valor medio de la resistencia a rotura T, no sera inferior a 3,6 Mpa y no ningun valor individual inferior a 2,9 Mpa ni g g
inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquin, y el ensayo se realizara segun los criterios de 8 o
conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338. g ‘g
Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasién se indican en la tabla 5. % 2
Los valores a cumplir se corresponderan con la clase 3 marcado H y ningun resultado individual debe ser mayor que el § go 3
valor requerido. 4 gg &
La resistencia al desgaste por abrasion se determina mediante el ensayo de disco ancho. t,ﬁ% 5
[a] s T
<§@ 8
Tabla 5 5558 2
Clases de resistencia al desgaste por abrasién EE@ g
=z o
- - - T
Clase |Marcado| Medido de acuerdo con el Medido alternativamente de < S
P . . 3]
metodo de ensayo de disco acuerdo con el método de = S
. " . o %
ancho descrito en el anexo | ensayo Béhme descrito en el 58
a g
G anexo H g
-8
; - . —_ =
1 F Sin medicion de esta Sin medicion de esta =8
e e 684 g
caracteristica caracteristica 2359
3 H <23 mm <20000 mm3/5000 mm2 FFS S
whu o B
ogh £ £
o0& T
4 I <20 mm <18000 mm?3/5000 mm?2 Ea g .
9 ©
w =
_ _ _ _ 2% 3
Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener defectos ge
tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminacion entre las capas. g ﬁ‘ﬁf
£
EJECUCION §§°
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigén HM-20/P/30/1lb, se extendera una capa < &
de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa sera de unos cuatro centimetros (4), oo
segun se indique en los planos de detalle. g%
Los morteros empleados para asiento no seran anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria para su g EE‘EO
fraguado, por lo tanto no necesitaran aporte extra de agua. En consecuencia, se preparara humedeciendo la arena por § EXR
medio de un riego y mezclandola a continuacion con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocacion de g %
los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. YA
Sobre el mortero se aplicara una fina capa de cemento en polvo. % S g’i
Los adoquines se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre, segun los aparejos (espigas u otros) S S
definidos en Proyecto o por la Direccién Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 i~ E%
mm, lo cual es esencial. 25 =
. ra . . . s . ) o =
Los adoquines ya colocados se golpearan con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero. T 5D
Asentados los adoquines, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posicién uNju 5 ‘g
de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregira extrayendo el adoquin y rectificando el espesor de la %E 2
capa de asiento si fuera preciso. 2 £
s i
(2]
o]
o
w
=
n
w
-
-
<
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La extension del recebo se realizara en seco, mediante barrido superficial.

En ningun caso se admitira la extension de lechada en la superficie para rejuntar. Fecha: 1] Sede Electrénica: http es/GDCarp
h . e oL . . . - -] Cédigo seguro del documento:
El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados cinco (5) dias, contados a partirfCSV: 44

las obras.

La colocacion de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto
remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de
piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos
de ese tamafo, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor.
Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando
una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el
borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenara con mortero.

Una vez terminada la colocacién de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario
proceder a la compactacion de la superficie adoquinada.

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con
mortero seco, para evitar que en el proceso de compactacién los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se
cierren.

La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitara deterioros en los
adoquines y garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los adoquines no
estan confinados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite, para evitar
desplazamientos laterales de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

Con la ayuda de cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado.
El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el
vibrado y sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas 0 que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Direccion
Técnica.

Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.
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Limitaciones de la ejecucion

< <L
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta z2 2
y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00). E‘_E
o
CONTROL DE CALIDAD I
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados segun anexos de Norma UNE 1338 para E%
asegurar la calidad de ejecucién de la unidad:
Control dimensional: 1 por cada 1000 m?
Absorcion: 1 por cada 1000 m?
Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
Resistencia al desgaste por abrasion: 1 por cada 1000 m?
MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye EI adoquin, el
mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., asi como el conjunto de operaciones necesarias para L
la finalizacion total de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones. g8
: 3
£
5.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS ”oJéuo"
. g 0
DEFINICION i %‘%”
D=
oun

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigén monocapa vibro prensada. La capa
homogénea se compone de aridos graniticos, siliceos o basalticos naturales triturados y aglomerados con cemento. Las
piezas disponen de acabado veteado.

Todas las caras superficiales estan tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad.

EJECUCION
Sobre el cimiento que sera una capa de 15 cm. de hormigéon HM-20/P/30/Ilb, se extendera una capa de mortero de agarre
no anhidro. Los morteros empleados para asiento seran tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor.
Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.
Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines previamente humectados, golpeandolos con un martillo de
goma, quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.
Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos a tres
milimetros (2-3 mm). La alineacion de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion sera
completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccién
Técnica.
Los cortes se realizaran con sierra, y la ejecucion de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones de la
Direccion Técnica.
La colocacion de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto
remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de
piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos
de ese tamafo, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor.
Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando
una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

.
borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenara con mortero. é
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mortero seco, para evitar que en el proceso de compactacion los adoguines se desplacerl Fecha 1] sede Erectronica: nitp

La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora §

adoquines y garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los adoquines no
estan confinados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite, para evitar
desplazamientos laterales de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

Con la ayuda de cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado.
El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el
vibrado y sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas 0 que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Direccion
Técnica.

Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas
mediante arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. Sélo se admitira el vertido de lechada en la
superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Limitaciones de la ejecucion En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los
cero grados centigrados (00).

CARACTERISTICAS
ADOQUINES MEDIDAS ACABADO PESO
VIBRO PRENSADOS 20X10X6,5 VETEADO 137,50 Kg/m?2
RESULTADOS DE LABORATORIO ORIENTATIVOS SEGUN NORMA UNE 127024EX
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION 5,4 MPa
ABSORCION TOTAL 4,2 %
ABSORCION CARA VISTA 0,5 g/cm?
RESITENCIA AL DESGASTE 24 mm
USRV 84

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

Dimensionales 1 por cada 1000 m?
Resistencia a flexion 1 por cada 1000 m?
Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
Resistencia al desgaste 1 por cada 1000 m?
Absorcion: 1 por cada 1000 m?

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de las operaciones necesarias para
la ejecucion completa de la unidad.

5.27 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO

DEFINICION
Esta unidad consiste en la formacion de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito,
de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, de
un minimo de 4 cms, de espesor. Los morteros empleados para asiento de contendra antes de su empleo toda el agua
necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.
Las piedras seran compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Careceran de grietas o pelos,
coqueras, restos organicos, nodulos o rifiones, blandones, gabarros y no deberan estar atronadas por causa de los
explosivos empleados en su extraccion.
Deberan tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar.
No estard meteorizado ni presentara fisuras. La resistencia minima a compresién sera de 800 kg/cm? y el peso especifico
no menor de 2.500 kg/m?3.
No seran permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.
El coeficiente de dilatacién no sera superior al 75 por 100.
El coeficiente de absorcion no sera superior al 4,5 por 100.
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. EJECUCION ; . . NUmero] CSV:41308IDOC2CEBAICDBR4319D4080
En primer lugar se procederd a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la basej Fecha: 1 sede Eisctonca: ntpsicar es/GDCarp
e . igo seguro del documento:
soportar las cargas del trafico circulante. CSV: 41

Esta explanada estara constituida por una capa de hormigén HM-20.
Sobre la capa de hormigén se extendera el mortero M-7,5/CEM, el cual actuara como capa de reparto entre la piedra y el
hormigén HM-20. Como su nombre indica, ejerce una funcion de reparto de cargas, desde el pavimento al soporte o
explanada.

Por ultimo se colocaran los adoquines de granito sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates.

Las juntas de los pavimentos seran de los siguientes tipos:

Juntas de colocacion: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades
dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor serd como
minimo de 1 mm.

Juntas de unién: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendran un espesor de
10 mm.

Juntas de dilatacioén: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento.

Se colocaran cada 6-7 m o cada 35 — 45 m2. En el caso del marmol dichas parametros se reduciran.

El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el
corte de piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran
trozos de ese tamafo, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor.
Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando
una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el
borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenara con mortero.
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Limitaciones de la ejecucion
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).
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Control de calidad
En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fraccién se determinaran las siguientes caracteristicas segun las Normas de
ensayo que se especifican:

1. Absorcion y peso especifico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03.

2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03. % %
3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03. E‘_E
o
MEDICION Y ABONO =
Se abonara por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos en obra, descontandose alcorques, tapas, E%
etc..., valorandose esta medicion a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., asi como el conjunto
de operaciones necesarias para la finalizacion total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para
tales operaciones, operaciones y materiales por los que el contratista no podra reclamar abono suplementario alguno,
entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos.
5.28 PAVIMENTO DE BALDOSA
DEFINICION 5 &
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (segun clasificacion y 22
definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demas documentos del Proyecto, % g
asentadas sobre una capa de mortero. o
w A
[aYova)
MATERIALES e
04
BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR B

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
-La longitud total no excede 1 m;
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, | segun la
norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los
demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

La baldosa de terrazo se compone de:

Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un tratamiento segin acabado
superficial, con el fin de dejar a la vista los aridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos
debidamente amasado todo con agua.

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos,
debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacién de la baldosa de terrazo seran
los adecuados para que la calidad, aspecto y coloracion sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por la
Direccion facultativa.

En las baldosas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la norma
UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante
dentro de las tolerancias permitidas segun la Norma.
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Entrada (APROBACION DEFINITIVA)
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcion de los thero] csv:arsosibocacseascpsrasionacso

Qas-

o dorso, no variara en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarent Fecha 1 sece Electrnica: ntpsicar es/GDCarp

igo seguro del documento:
espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros. CSV: 41 I
El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm. para una productQ=e

colocacion y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignoraran Ias particulas
aisladas de aridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella.

El espesor minimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes sera de 2 mm.

La planeidad de la cara vista solo sera aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir).

En este caso, la flecha maxima no sera superior al +0,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las formas
de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir:
La absorcion de agua se verificara mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas.
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* La absorcién individual de cada probeta no sea mayor del 6%

Las baldosas cuya absorcién de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas.
La resistencia a flexién no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:
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Carga de rotura g
<
MARCADO CLASE VALOR VALOR  INDIVIDUAL 2
CARACTERISTICO (kN) | (kN) E
3T 30 >3,0 2,4 3]
-
aT 40 =4,5 =3,6 o
7T 70 >7,0 >5,6 5
<
11T 110 =11,0 >8,8 T
14T 140 >14,0 >11,2
25T 250 =25,0 220,0
30T 300 =30,0 >24,0 Lo
<<
gz
La resistencia al desgaste por abrasion se satisfara cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra E.-'Cu_"
tenga un desgaste individual mayor que los indicados fa}Na)
< QL
55
Resistencia al desgaste por abrasion o an
[T TR
CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
G <26
H <23
I <20
EJECUCION
Sobre el cimiento que sera una capa de 12 cm. de hormigon HM-20/P/30/Ilb, se extendera una capa de mortero de agarre 5 6
no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria g g
para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia g g
plastica. Eé:
Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 8%8
Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandolas con un martillo de e
goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. oes
oun

Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos a tres
milimetros (2-3 mm). La alineacion de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operaciéon sera
completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccion
Técnica.

Se realizaran juntas de dilatacion cada 25 m?, con pafios de no mas de 5 m de lado en ninguna direccion; las juntas
tendran 1cm de espesor y llegaran hasta la base de hormigén rellenandose con mortero elastico en base de cemento.

Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecucion de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones de
la Direccién Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas
mediante arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. Solo se admitira el vertido de lechada en la
superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular,
ordene la Direccion Técnica.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Absorcién (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
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- NUmero] CSV:41308IDOC2CEBAICDBR4319D4080
MEDICION Y ABONO Fecha: 1 sece Eiectronica: htp es/GDCarp
- 2 ] . . - At Cédigo seguro del documento:
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, mefCS\: 4 I
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de laskep aras-par

la ejecucion completa de la unidad.

5.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

DEFINICION
Esta unidad consiste en la formacion de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito,
caliza, etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-
7,5/CEM, no anhidro, de un minimo de 4 cm. de espesor.
Las losas utilizadas seran de piedra caliza granito, segun las definiciones del proyecto.
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Abujardado
Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara repetidamente con un martillo

(bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.
La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van desplazando sobre la
superficie de la roca
La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que
aclaren el tono general de la roca. El tamafio y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza empleada vy el
numero de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.
En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes
Todos los elementos que se deterioren durante la ejecucién de los trabajos deberan ser sustituidos, a cargo del
Contratista, por otros de similares caracteristicas.
La definiciéon de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripcién de los precios, se refiere a que la
longitud de la losa sera:

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta.

- Menor de 2 veces el ancho.
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< <
. . . s s
Las unidades comprendidas en el presente Articulo son: T
- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortén o similar de 40x40x5 W e
cm. de espesor, segun especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara 2§
superior, asentadas sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y 555
remates. Totalmente terminado. T
MATERIALES
Los materiales a emplear cumpliran los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002.
Condiciones generales
-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
-Daran sonido claro al golpearlos con un martillo.
-Tener adherencia a los morteros.
[e}ie}
TOLERANCIAS g g
Dimensiones < <
A . . . . . . . e ox o
Se controlaran las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado para la Eé:
clase 2. 0gn
00
= o=
- -, 0 on
Desviaciones permitidas wed
oin

Dimensiones en planta

Tabla 1: Desviaciones en la dimensién en planta

Clase 1 Clase 2
Marca de designacion P1 p2
Bordes serrados< 700 mm |+ 4mm + 2mm
Bordes serrados > 700|+ S5mm + 3mm
mm
Bordes cortados + 10mm + 10mm

La diferencia maxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excedera los valores indicados
en la Tabla 2
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Tabla 2: Desviaciones en las diagonales Eesc\%ilf e e o ot es/cpcam
i ]
Clase Diagonal Diferencia
Marcado D1 D2
1 <700 6 mm
>700 8 mm B
2 <700 3 mm
= 700 6 mm
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Espesor. La desviacion del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que resulta de g
uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecanico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 g
Tabla 3: Desviacion en el espesor [
Clase 0 Clase 1 |Clase 2 E
Marca de designacion TO T1 T2 é
I
< 30 mm de espesor Ningun + 3mm |+
requisito 10%
> 30 mm < 60 mm para la + 4mm [+ P
medida del 3mm E E
[TH T
> 60 mm espesor espesor + smm |+ apa]
< QL
4mm I=L
Bap
a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendran un maximo de 20 mm
mas del espesor nominal y no se le permitira un valor de espesor inferior al nominal.
a.5) Planeidad y rectitud.
a.5.1) Aristas. La desviacion de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4
Tabla 4: Desviacioén en la planeidad a lo largo de las aristas
Borde recto mas largo 0,5m 1m 1,5m
Cara de textura fina + 2mm + 3mm [+ 4mm 56
< <
Cara de textura gruesa + 3mm + 4mm |+ 6mm g g
= F
> 30 mm < 60 mm Para medida |+ 4mm [+ 3mm quéuo-l
0 =0
> 60 mm espesor del espesor |+ 5mm |+ 4mm 5%
58
oun

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflan en las direcciones horizontal o vertical que no exceda
de 2 mm, a eleccion del fabricante.

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las dimensiones
nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales

a.5.2) Caras. Si la superficie esta cortada sera obligacién del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si
no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5.
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Tabla 5: Desviacion de la planeidad de las caras NUmero] CSV:41308ID0C2C6BAICDERA319D4080
Eecha;, 1 Sede Etectrénica: hitp es/GDCarp
CcSV: A’l’l Cédigo seguro del documento:
i ]
Textura fina
Longitud de galga (mm) Max. desviacion en la | Max. desviacion
convexidad (mm) en la concavidad
(mm)
300 2,0 1,0 &
&
o
500 3,0 2,0 &
800 4,0 3,0
1000 5,0 4,0

Textura gruesa
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Longitud de galga (mm) Max. desviacion | Max. desviacion en la
en la convexidad concavidad (mm)
(mm)
300 3,0 2,0
500 4,0 3,0
<3
800 5,0 4,0 Z 2
[TH T
a5
1000 8,0 6,0 =
ey
b) Resistencia al hielo/deshielo
EL material a emplear sera de clase 1(F1) segun la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para determinar
el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento (EN 12372:2007 Resistencia a la
flexion).
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo
Clase Clase 0 Clasel
[e}ie}
- 23
Marca de designacion FO Fi <<
a5
=fas]
. L . [oy=e)
Requisito Ningun Resistente 59,
w
requisito  para ELE%&

- o, i
la resisitencia | ($20% de cambio

al de resistencia a

hielo/deshielo flexion)

c) Resistencia a la flexion
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa
- Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa
— Caliza la Puebla de Albortén o similar. Minimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa.

d) Resistencia a la abrasion
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasion (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor esperado para
las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm
- Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm
— Caliza la Puebla de Albortén o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm

e) Resistencia al deslizamiento
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccion.
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se
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El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. Fecha; ] Sete Eisctonica: ntpsicar es/GDCarp
. . . igo seguro del documento:
- Granito gris. Valor medio esperado 0,2% CSV: 41 I
- Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67%

— Caliza la Puebla de Albortén o similar. Valor medio esperado 2,7%

h) Descripcion petrografica

Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluira su descripcion
petrografica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007

i) Tratamiento superficial quimico

El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra.

EPIRP

EJECUCION
En primer lugar se procedera a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que debera
soportar las cargas del trafico circulante.
En el caso de las aceras esta explanada estara constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa de
hormigén HM-20.
Sobre la capa de hormigon se extendera el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas contendra
antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-
7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plastica. EI mortero actuara como capa de reparto entre la piedra y el
hormigén HM-20. Por ultimo se colocaran a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el mortero, procediendo al
enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta.
La colocacion de las piezas sera a “punta de paleta” con mortero amasado plastico.
Queda terminantemente prohibida la ejecucién con mortero semiseco o seco.
El rejuntado habra de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo y
esponja.
Se colocaran separadores entre las distintas piezas y se utilizara mortero elastico en las zonas donde se hayan previsto
juntas de dilatacion (o alterno hasta modificar la disposicion de las losas para conseguir juntas de dilataciéon en superficie),
de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales.
Las juntas de los pavimentos seran de los siguientes tipos:
Juntas de colocacion: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades
dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor sera de 1
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Juntas de unién: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendran un espesor de E‘_E
1cm. [aya)
Juntas de dilatacion: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. %%
Se colocaran cada 6-7 m o cada 35 — 45 m2. En el caso del marmol dichas parametros se reduciran. Tendran un espesor wan
de 1cm
Limitaciones de la ejecucion
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).
CONTROL Y ACEPTACION
Controles durante la ejecucion.
-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas.
-Comprobacion de juntas. Extendido de la lechad. L
-Verificar planeidad con regla de 2 m. S8
-Inspeccionar existencia de cejas Q9
-Sera condicion de no aceptacion: £ x
-La colocacion deficiente del paramento quéqu
-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. oo
-Cuando no exista lechada en las juntas o
-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. E%

-Pendientes superiores al 0,5%.

CONTROL DE CALIDAD
Se realizara una inspeccion visual y del peso especifico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de aceptar el
material se realizaran los siguientes ensayos:

-Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2007

-Ensayo de absorcién de agua UNE-EN 13755:2008

-Resistencia a la flexion bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002

-Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1341:2004

-Resistencia al deslizamiento en himedo UNE-EN 1341:2004

-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002

MEDICION Y ABONO
Se abonara por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos en obra, descontandose alcorques, tapas,
etc..., valorandose esta medicion a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., asi como el conjunto
de operaciones necesarias para la finalizacion total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para
tales operaciones, operaciones y materiales por los que el contratista no podra reclamar abono suplementario alguno,
entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos precios incluyen todos los
medios materiales y humanos necesarios para su total ejecucion.
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5.30 TUBERIA DE SANEAMIENTO T e tiene -2

. Cédigo seguro del documento:
CSv: 41

Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas pa mmm—l

Emasesa (revision 2017)

Qas-

5.31 POZOS DE REGISTRO

Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de
Emasesa (revision 2017)
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5.32 SUMIDEROS

Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de
Emasesa (revision 2017)

5.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO

Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de
Emasesa (revision 2017)
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5.34 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de
Emasesa (revision 2013)
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5.35 VALVULAS T
< QL
Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de é%
Emasesa (revision 2013) A
5.36 POZO DE REGISTRO PARA VALVULAS
Para todo lo relacionado con este capitulo nos remitimos a las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de
Emasesa (revision 2013)
5.37 ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE RIEGO g %
o o
) < <
DEFINICION EE
Se refiere este articulo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulacién en otros articulos ”oJéuo"
de este Pliego, y son los siguientes: e %
0
- Elementos de control y distribucién: Programadores y electrovalvulas §§

- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo.
- Elementos para el riego no localizado: Difusores.
- Otros elementos necesarios

ACEPTACION E INSTALACION
Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se debera contar con la conformidad de la Direccion Técnica, de
acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines.
La instalacion de estos elementos se efectuara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Terminada la instalacién de la red de riego se debera comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos.

MEDICION Y ABONO
Se abonaran las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente
instaladas y probadas, medidas segun las unidades de medicién expresadas en las definiciones que constan en los
cuadros de precios.

5.38 CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

DEFINICION
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacion de canalizaciones de proteccién de las lineas de
alimentacion de los puntos de luz.
Como norma general se instalara un tubo de proteccion en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de
calzadas, salvo que en los planos se establezca un numero distinto.
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MATERIALES Fecha: 1| sede Etectrénica: nitp es/GDCarp
s T . . . x . » | Codigo seguro del documento:
Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. CSv: 41 I
Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarar=ree poneur

alta densidad. Su diametro exterior sera de 110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se realizaran mediante
manguitos de union.

Cumpliran la Norma NFV 68.171.

El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm?3.

- Resistencia de rotura a la traccién: 18 Mpa.

- Alargamiento a la rotura: 350%.

- Médulo de elasticidad: 800 N/mm?2.

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389:2001 IN

EPIRP
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En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan fabricados.
Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccién o de altura en
el trazado de la canalizacion.

EJECUCION
El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacion por la
Direccion Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se
corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al
Contratista.
Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su
excavacion hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes apartados de este
pliego.
Los dos tubos de polietileno de @ 110 mm. estaran protegidos por hormigén tipo HM-20/P/20/l1a, con los recubrimientos de
30 cm. de espesor representados en los planos.
El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos ocho centimetros (8
cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no entren materias
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extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. % %
Tl
MEDICION Y ABONO apa]
Las canalizaciones de proteccion de lineas subterraneas se abonaran por metros medidos en obra. I
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacion de los tubos, la proteccion de éstos, la excavacion de la s
zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural e
compactada.
5.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO
DEFINICION
Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccién de las lineas, que se disponen en los cambios bruscos de
direccion, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 56
<<
MATERIALES Qa2
Las arquetas de alumbrado seran de hormigén prefabricado de dimensiones: E%E
w
- Arquetas de paso, derivacion o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 8%8
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. e
Dispondran de marco y tapa de fundicién ductil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas. §§

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.

EJECUCION
La ubicacién de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.

MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como la
excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

5.40 CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

DEFINICION
Se refiere esta unidad a los dados de hormigén sobre los que se fijan las columnas y baculos.
Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que enlazan las
canalizaciones con las bases de los soportes.

MATERIALES
El hormigdn a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/lla. Sus condiciones son las que se establecen en el
correspondiente aparatado de este pliego.
El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones.
El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-lll segun las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple
y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008
“Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Sera
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perfectamente homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricac

anclaje sera realizada por el sistema de friccion, segun la Norma UNE 17704:2002. Fecha: 1| sede Electronic: ntp Daoso
CSV: 41 Cédigo seguro del documento:
EJECUCION I

La ubicacioén de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en
planos.

La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposicion correcta del
pavimento sobre ella.

La disposicion y numero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades del trazado de las lineas.
A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diametro para el paso del cable
de conexion con la toma de tierra.

EPIRP
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MEDICION Y ABONO
Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como pernos y
chapas de anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

5.41 COLUMNAS Y BACULOS

CARACTERISTICAS
Los soportes deberan poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que
puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.
En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondra de la correspondiente toma de tierra reglamentaria.
El galvanizado se realizara mediante inmersion en bafio de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y
cascarilla, empleandose para ello bafios de desengrasado, decapado en acido y tratamiento con mordiente. El bafio
debera contener como minimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La inmersion de la
columna se efectuara de una sola vez. Una vez galvanizada, no se sometera a ninguna operaciéon de conformacion o
repaso mecanico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado serd como minimo de 520 g./m2.
Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las normas de la Seccion de Alumbrado Publico Municipal.
Cumpliran la Normativa vigente y se justificard mediante la certificacion de AENOR.
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INSTALACION
Para el transporte e izado de los soportes se emplearan los medios auxiliares necesarios para que no sufran dafio alguno
durante esas operaciones.
Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacion, quedaran perfectamente aplomadas en todas las direcciones,
sin que de ningn modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cufias de madera, piedras, tierras u
otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizaran para ello trozos de pletina de hierro.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

MEDICION Y ABONO
Los soportes se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacion de estos elementos, asi como su pintado e instalacion
eléctrica.

5.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Toda la Red de alumbrado cumplira lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

1. LAMPARAS
Cuando se quiera comprobar las caracteristicas de las lamparas, deberan realizarse como minimo los ensayos y medidas
siguientes:
- Medida del consumo de la lampara.
- Medida del flujo luminoso inicial.
- Ensayo de duracion, para determinar la vida media.
- Ensayo de depreciacion, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida util indicada por el fabricante.
Para realizar los ensayos y medidas, se tomaran como minimo 10 lamparas, considerando como resultados de los
mismos, el promedio de los distintos valores obtenidos.

2. REACTANCIAS
Con objeto que no sea necesario ensayar las caracteristicas eléctricas del funcionamiento de las reactancias, el contratista
entregara al director técnico, un escrito, firmado por el fabricante de las lamparas, indicando que el tipo y marca que se
van a utilizar permiten un éptimo funcionamiento de las lamparas.
Para las reactancias de ejecucion estancas se efectuara el ensayo de estanqueidad. A juicio del técnico director, podran
exigirse los siguientes ensayos y medidas:
- Ensayo de aislamiento por prueba de tension y mediante la medida de la resistencia de aislamiento.
Ensayo de calentamiento.
Medida de la corriente suministrada por la reactancia.
Ensayo de la proteccién contra influencias magnéticas.

3 CONDENSADORES
Para evitarse la comprobacion de la capacidad nominal de los condensadores, si el contratista entrega a la direccion

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

técnica un escrito firmado por el fabricante de las reactancias, indicando que los condensadores del tipo y marca que se i
van a emplear permiten corregir el factor de potencia del conjunto de lamparas y reactancias por encima del valor minimo g
fijado en el proyecto. e
ag A Para los condensadores de ejecucion estanca se efectuara el ensayo de estanqueidad. Segun criterio del Director de
°<,fp Obra, podran exigirse los ensayos y medidas que se indican a continuacion:
%_,;} - Ensayo de mantenimiento mediante la prueba de tension y medida de la resistencia de aislamiento.
© o,
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- Ensayo de sobretension. CSV: 41

- Ensayo de duracion.

4. LUMINARIAS
Entre los datos facilitados por el contratista al director técnico al hacer éste el control previo de las luminarias, se incluiran
las caracteristicas fotométricas obtenidas en el laboratorio oficial y la pureza del aluminio utilizado en la fabricacion de los
reflectores, si son de este material.
Debera comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hara un examen del estado de su superficie. En el
caso normal de que el reflector sea de aluminio anodizado, podran exigirse los siguientes ensayos:
- Ensayo de espesor de la capa de aluminio.
- Ensayo de la continuidad dela chapa.
- Ensayo de la resistencia a la corrosion.
- Ensayo del fijado de las peliculas anddicas.
Seran rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores a los previstos en el proyecto. Si el
nivel medio obtenido al hacer la media de iluminacion fuese inferior al que figure en el proyecto se debera rechazar las
luminarias, o bien las lamparas o reactancias.
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5. CAIDAS DE TENSION
Con todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, se medira la tension a la entrada del centro de mando y en
al menos un punto elegido al azar entre los mas distantes de aquél. Las caidas de tensién deducidas no excederan en
ningun caso del 3 por ciento(3%).

6. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un minimo de mil
veces el valor de la tension maxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta
comprobacion tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las lineas de distribucién, entre los conductores
activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepcion
deberan efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitacién sefialada.
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7. EQUILIBRIO DE FASES s 3
Se medira la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y estabilizados, no debiendo existir E o
diferencias superiores al triple de la que consume una de las lamparas de mayor potencia del circuito medido. 2%
T LC
8. FACTOR DE POTENCIA ke
La medicién que se efectie en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y
lamparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9).
9. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA
Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos de luz
determinados al azar. En ningln caso su valor sera superior a diez (10) ohmios.
10. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES
Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando como en L
los puntos de luz. S8
33
< <
EE
5.43 CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA ”DJ?JQJ
, 00
DEFINICION @ ?‘%”
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalacion de 2im

canalizaciones de proteccion y conduccion de los cables para energia eléctrica.
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de polietileno @
160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas caracteristicas que los anteriores.

EJECUCION
El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacion por la
Direccién Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se
corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al
Contratista.
Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su
excavacion hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes apartados de este
pliego.
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de & 160 mm. estaran protegidos por refuerzo de hormigén tipo HM-
20/B/20/1la, de 30 cm. de espesor.
El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos ocho centimetros (8
cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidard de que no entren materias
extrafas, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
Se colocara la cinta de sefializaciéon homologada segun se indica en los planos de detalle.
El relleno de zanja se efectuara con zahorra natural.
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MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones de proteccion y conduccion de los cables de energia eléctrica se abonaran por metros medidos en
obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de los tubos, el refuerzo de hormigén de éstos, la
excavacion de la zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con
zahorra natural compactada.
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APERTURA DE HOYOS
Las dimensiones de la excavacion se ajustaran a las indicadas por el Director de Obra.
Las excavaciones en terrenos rocosos se realizaran con explosivos o martillo compresor. El contratista sera el encargado
de obtener los permisos de utilizacion de explosivos, asi como de tomar las precauciones necesarias para que no se
proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes.

TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO
Se evitaran toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendra especial cuidado con los apoyos
metalicos, ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su posterior
armado.
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las
diagonales.
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CIMENTACIONES
La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se empleara un
hormigdén cuya dosificacién sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m3. Al hacer el vertido de hormigén se apisonara, para hacer
desaparecer las coqueras que pudieran formarse.
Para los apoyos de hormigon, los macizos de cimentacion quedaran 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les dara
una ligera pendiente como vierteaguas.
En los apoyos metalicos los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo estara
terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 5% como minimo
como vierteaguas.
Se tendra la precaucién de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos.
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ARMADO DE APOYOS METALICOS
El armado de estos apoyos se realizara teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.
Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su
sustitucion o su modificacion, el contratista lo notificara al Director de Obra.
No se empleara ningun elemento metalico doblado, torcido, etc.... solo podran enderezarse previo consentimiento del
Director de Obra.
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretaran los tornillos dando a las tuercas la presion
correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearan para evitar
que puedan aflojarse.
Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

1ZADO DE APOYOS
La operacion de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningun elemento sea solicitado excesivamente. En
cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al limite elastico del material.

TENDIDO
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de
alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstaculo.
Las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminaciéon de la
cimentacion de los apoyos de anclaje, salvo indicacion en contrario del Director de Obra.
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes.
Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones
o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones.
La longitud del tramo a tender vendra limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre ellas. En
principio puede considerarse un maximo de 20 poleas pro conductor y por tramo.
En la preparacién del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando
de no dafar jamas el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre
adecuados.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

TENSADO, REGULACION Y RETENCIONADO
El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hara desde un punto lo mas alejado posible y como minimo a una distancia
horizontal del apoyo del doble de su altura, equivalente a un angulo de 150°, entre las tangentes de entrada y salida del
cable en las poleas.
Se colocaran tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo
tensado. Las poleas seran, en dicho apoyo, de diametro adecuado para que el alma del conductor no dafie el aluminio.
Después del tensado y regulacion de los conductores se mantendran estos sobre poleas durante 24 horas como minimo,
para que puedan adquirir una posicion estable.
Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleard cinta de aluminio para reforzar el
conductor.

NUMERACION DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELECTRICO.
Se numeraran los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificacion universal iran
colocados los nimeros de apoyo normalizados, sobre ésta también ira atornillada la placa de identificacion de tension.
Para apoyos con aparato de maniobra se instalara sobre la placa base la de identificacién del aparto de maniobra.
La numeracion se ajustara a la dada por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.
La placa se sefalizacion de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocara en el apoyo a una distancia
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suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. i
El conjunto de placas se situara a una altura maxima de 5,8 metros sobre el suelo. g
o)
=z
% A PUESTA A TIERRA
%'p Los apoyos de la linea deberan conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las
g;} instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.
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TRAZADO DE ZANJAS
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo las aceras o
calzadas, evitando angulos pronunciados.
Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las zanjas marcando tanto su
anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contencion del terreno.

APERTURA DE ZANJAS
Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose entibaciones en los casos en que la naturaleza
del terreno lo haga preciso. Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar
la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.
Las dimensiones de las zanjas seran las que figuren en los planos del proyecto.
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CANALIZACIONES
En los cruces de vias publicas o privadas, los tubos se colocaran en posicion horizontal y recta, estaran hormigonados en
toda su longitud. Debera preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva.

TENDIDO DE CABLES
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsién, hagan
bucles etc..
El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dafien el cable.
El cable se desplazara lateralmente de forma manual.
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparan al menos en una longitud de 0,50 m. Antes de
poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.
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SENALIZACION
Toda canalizacién debera estar sefialada, segun N.I. 29.00.01, por una cinta de atencién de polietileno amarillo-naranja en
la que se advierta la presencia de cables eléctricos.

IDENTIFICACION
Los cables deberan llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el afio de fabricacién y sus caracteristicas.

PUESTA A TIERRA
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

5.46 CENTRO DE TRANSFORMACION

NORMAS GENERALES
El centro debera estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio.
En el interior del centro no se podra almacenar ningin elemento que no pertenezca a la propia instalacion.
Para la realizacién de las maniobras oportunas en el centro se utilizara banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc.,
y deberan estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara periédicamente.
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizara una puesta en servicio en vacio para la comprobacion del
correcto funcionamiento de las maquinas.
Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la
instalacioén eléctrica.
Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las advertencias e instrucciones
necesarias de modo que se impidan los errores de interrupcion, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los
elementos en tension o cualquier otro tipo de accidente.
Se colocaran las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar
perfectamente visible.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Todos los materiales, aparatos, maquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalaciéon proyectada cumplen las
normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
Por lo tanto, la instalaciéon se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en
contra.

OBRA CIVIL
Las envolventes empleadas en la ejecucion de este proyecto cumpliran las condiciones generales prescritas en el MIE-
RAT 14 (Orden de 10 de marzo de 2000), Instruccion Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo
referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua,
alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilacién, paso de lineas y canalizaciones eléctricas
a través de paredes, muros y tabiques. Sefializacién, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de
servicio y zonas de proteccion y documentacion.

VENTILACION
Los centros estaran previstos de ventilacion para evitar la condensacion.
Normalmente se recurrira a ventilacion natural, mediante una o varias tomas de aire del exterior. Para prefabricados de
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hormigén las tomas estaran situadas a 0,20 metros del suelo colmo minimo y en la parte opuesta una o varias salidas i
situadas lo mas altas posible. En centros subterraneos las aberturas seran superiores y llevaran una persiana que impida 2
la entrada de agua. e
0 A
o(,fp PUERTAS
3Z)\ Las puertas se acceso al centro desde el exterior seran incombustibles y suficientemente rigidas y abriran hacia afuera.
3 4
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la colocacion de los cables se obstruira el orificio de paso, para evitar la entrada de roedordss p |

duros que no dafien el cable.

APARAMENTA DE MEDIA TENSION
Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metdlica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones:
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio
ambiente, bien sea a la polucion del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro por
efecto de riadas.
- Corte: El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento.
Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible afiadir
mas lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.
Las celdas podran incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente
alimentacién externa. Igualmente, estas protecciones seran electrénicas, dotadas de curvas CEl normalizadas (bien sean
normalmente inversas, muy inversas
o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentacion auxiliar.
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TRANSFORMADORES DE POTENCIA
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformacion seran trifsicos, con neutro accesible en
el secundario y demas caracteristicas segun lo indicado en la memoria del proyecto.
Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un
foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del
transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformacion.
Los transformadores, para mejor ventilacion, estaran situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada
de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de
esas paredes.
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CONEXIONADO DE BT
Las conexiones de baja tensién de ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tensién y a lo

establecido por la compafia suministradora. % %
[TH T
PUESTAS A TIERRA apa]
Se realizaran en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separacion de circuitos, =
forman de construccion y valores deseados para las puestas a tierra. E%
PUESTA EN SERVICIO
El personal encargado de realizar las maniobras estara debidamente autorizado y adiestrado.
Las maniobras se realizaran en el siguiente orden: primero se conectara el interruptor/seccionador de entrada, si lo
hubiere. A continuacion se conectara la aparamenta de conexion siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual
tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas.
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT.
- Separacion de servicio L
Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se daran por finalizadas g8
mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. § é
EE
- Mantenimiento e
Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. o0
Este mantenimiento consistira en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y moéviles de todos aquellos AR
elementos que fuese necesario. E%

Las celdas empleadas en la instalacion, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en
gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalacion.

ALUMBRADO
Sera siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos
de manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. Se situaran de forma que la
sustitucion de lamparas pueda efectuarse sin interrumpir la MT y sin peligro para el operario.

PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Las pruebas y ensayos a que seran sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricacion seran las que
establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de
obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02 (Orden de 10 de marzo de 2000).

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
Se adjuntaran, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos competentes, las documentaciones
indicadas a continuacion:

* Autorizacion administrativa de la obra.

* Proyecto firmado por un técnico competente.

« Certificado de tension de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.

» Certificacion de fin de obra.

 Contrato de mantenimiento.

» Conformidad por parte de la compafia suministradora.

LIBRO DE ORDENES
Se dispondra en este centro de un libro de 6rdenes, en el que se registraran todas las incidencias surgidas durante la vida
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5.47 ARQUETAS ENERGIA ELECTRICA Fecha, 1 e Secince: ntp evocar

. Cédigo seguro del documento:
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DEFINICION
Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas de energia eléctrica, que se disponen en los
cambios bruscos de direccion, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces
de calzadas.

MATERIALES
Las arquetas de energia eléctrica seran de dimensiones 70x70 cm. y dispondran de marco y tapa de fundicién ductil, con
sus correspondientes inscripciones identificativas.
Las paredes de estos elementos estaran constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de hormigén
tipo HM-20/P/20/11a.
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigoén fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan
una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacion ha sido
propuesta por el contratista y aceptada por la Direccion de la Obra.
Salvo indicacion en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccion seran los siguientes:

-Hormigon HM-20/P/20/11a
-Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas
en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafada de la
justificacion de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La
aprobacioén de la Direccion de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion
presentada.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.
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EJECUCION
La ubicacién de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.

<<
s =
MEDICION Y ABONO il
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra. 3$
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los s
apartados anteriores, asi como la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas E%
para su ejecucion.
5.48 RED DE TELECOMUNICACIONES
DEFINICION
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y
camaras necesarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares.
Canalizaciones pueden ser : 5 5
- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno & g g
110 mm. en zanja de 60x40 cm g5
- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno & 110 Eé:
mm. en zanja de 50x40 cm 8%8
- Canalizacién de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno & 110 e
mm. en zanja de 40x40 cm. oes
oun

- Canalizacion de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110
mm. en zanja de 40x40 cm.

- Arquetas de hormigon prefabricado tipo “H” con cerco y tapa

- Arquetas de hormigdn prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de
profundidad, con cerco y tapa

MATERIALES
Los tubos y tapas de arquetas seran los solicitados por Telefénica, para otros materiales deberan consultarse los articulos
de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundicion, encofrados,
morteros de cemento, etc.

EJECUCION
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefonicas y las tuberias o conductos de otros servicios tales como riego,
alumbrado, gas y otras redes de comunicacion la separacion entre ambos sera como minimo de 30 cm.

Cuando la canalizacién telefonica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se debera
dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo facil, se puedan retocar las uniones, efectuar
reparaciones o tomar derivaciones.

Dicha distancia debera ser, como minimo, de 30 cm.

La nivelacion de las zanjas de la canalizacion telefonica se hara de modo que siempre haya pendiente hacia una
de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalizacion.

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de direccion, pudiéndose
efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

En las canalizaciones se podran realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura i
sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor minimo, habra que utilizar codos para g
realizar los cambios de alineacién. Caso de emplear codos, éstos deberan tener un radio minimo de 5 m. g
g A Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefénicos, se procurara evitar el paralelismo entre éstos y las
Q(,fp lineas eléctricas de alta tension, distanciando ambos servicios el maximo posible, segun lo expuesto en el anterior
o
—,__\,; apartado.
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Los conductos donde se alojaran los cables telefénicos tendran el diametro extefGSv:c4a R el e
tipo representadas en planos. La separacion exterior entre conductos no sera inferior a 3 cm.

Los conductos iran embebidos en hormigdén en masa, HM-20/B/20/Ila de 30 cm. de espesor, formando un prisma
continuo, tal como se indica en los planos de detalle.

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefénicos han de ser construidas de
acuerdo con los detalles representados en planos.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en
puntos tales que la conexién con los armarios para distribucion de la red interior sea de la menor longitud posible, es decir,
la entrada a los edificios debera realizarse en un punto préximo al previsto para la instalacién del citado armario.

Si la fase de construccion de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior
de los mismos, se acabaran los conductos en unas arquetas de sefializacion de ladrillo, desde donde, en su dia, se
prolongaran hasta los armarios de distribucion de la red interior.

Se comunicara a la empresa Telefénica la fecha de comienzo de las obras para su supervision y vigilancia como
medida previa a su posterior aceptacion.
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MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones se abonaran por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios
establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavacion de las zanjas,
cualquiera que sea el método adoptado para su ejecucion, la instalacion y hormigonado de tubos, el relleno compactado
del resto de zanja con productos procedentes de la excavacion y la retirada a vertedero de los sobrantes.

Las arquetas se abonaran por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los
precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen ademas de la arqueta y tapas, la excavacion
previa, cualquiera que sea el método seguido para su realizacion, y la retirada a vertedero de los productos extraidos.
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5.49 RED DE DISTRIBUCION DE GAS

DEFINICION
La obra civil de la red de distribucién de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias para la implantacion de
conducciones de polietileno de gas natural excluidas las correspondientes a la propia instalacion de la tuberia. Tales
actuaciones son, por lo tanto, la apertura de zanjas, la extensién del lecho y de la proteccion de arena del tubo y el relleno
compactado de la zanja restante. Asi como el conjunto de actuaciones necesarias para la localizacién de tuberias de gas
de polietileno existentes y protecciéon de la misma mediante losa de hormigén en masa exclusivamente en zonas bajo
calzada de nueva ejecucion, asi como la instalacién de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente.

FECHA DE FIRMA:
FEQHABE FirmA:

EJECUCION
Excavacion
Sera de aplicacion lo establecido en el apartado de este pliego especificamente referido a esta unidad.
La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de detalles correspondiente. La anchura sera de 40 cm
en la generalidad de los casos. La profundidad de la zanja sera tal que la generatriz superior esté situada a una
profundidad con relacién al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el caso de que la conduccién discurra
bajo aceras y de 80 cm para el caso de que lo haga bajo calzadas.
Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tuberia a una profundidad menor de 60 cm, se adoptaran
las medidas precisas para garantizar que no estara expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaria a aquella
profundidad minima de 60 cm.
En ningln caso se instalaran tuberias a una profundidad inferior a 20 cm.
En cuanto a la distancia minima recomendable de la conduccién a edificios serd de 1,50 m. En el caso de que se
encuentren obras subterraneas tales como camaras, arquetas, pozos, etc., la distancia minima entre estas obras y la
generatriz de la tuberia mas préxima a ellas sera de 20 cm.
El fondo de la zanja estara perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel.
Lecho y proteccion de arena
Para que exista apoyo uniforme de la tuberia y quede garantizada su perfecta instalacion se rellenara el fondo de zanja de
arena de mina, en capa de 10 cm, que debera rasantearse adecuadamente.
Una vez instalada la tuberia en el fondo de la zanja se comenzara el tapado de la misma, asi mismo, con arena de mina,
hasta 20 cm por encima de su generatriz superior.
En esta primera fase del tapado, deben tomarse las maximas precauciones para que no queden espacios huecos,
retacando con arena las partes laterales inferiores de la tuberia, procediendo a un buen apisonado manual de toda la
arena.

PUESTO DE TRABAJO:
B8 B TRABAIO:

Relleno del resto de la zanja

Una vez dispuesta y compactada la proteccion de arena se continuara con el relleno de la zanja por tongadas con el
material procedente de la excavacion, ejecutandose esta actividad de acuerdo con lo establecido en el apartado
correspondiente del presente pliego.

Una vez compactada la primera tongada se procedera a la colocacién de la banda de sefializacion de polietileno.

La losa de proteccidn de tuberias sera de hormigén HM-20/P/20/Ila

Paralelismos y cruces con otras conducciones

En el caso de paralelismo entre conducciones de gas y otras conducciones, la distancia minima entre ambas sera de 40
cm.

En los cruces con otras conducciones la distancia minima a mantener sera de 40 cm.

BALLESTEROS W%EEEZ ALBERTO LUIS - 28464244L

No obstante, se podra disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitien pantallas %

entre ambos servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias entre ambas canalizaciones. =

Se procurara, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para cruzar los servicios que la atraviesan por z

‘7@;9 debajo de los mismos, respetando la distancia entre generatrices mas proximas indicada anteriormente.
"f{p Arqueta para llave de corte.
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Localizacion de tuberia de gas existente

Realizacion de todas las actuaciones necesarias para la localizacién de las tuberias de gas existentes con la mayor

seguridad y posterior proteccion de las mismas con una losa de hormigén en masa HM-20/P/20/11a de 0,50 m. de anchura

X 0,20 m. de espesor.

Instalacion de banda sefializadora sobre tuberia de gas existente.

ESTUDIO BALLESTEROS
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MEDICION Y ABONO
La excavacion y transporte a vertedero se abonara por metros cubicos determinados en base a la longitud de zanja abierta
medida en obra y a la seccién tipo representada en planos.
El lecho y proteccion de arena se abonara por metros cubicos determinados en base a la longitud de la zanja medida en
obra y a la seccion tipo representada en planos.
El relleno y compactacion de zanja con terrenos procedentes de la excavacion se abonara por metros cubicos
determinados en base a la longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente medidas en obra
y al ancho de la zanja tipo representada en planos.
El hormigdn se abonara segun las cantidades realmente ejecutadas considerando la seccion tipo de los planos de detalle.
Las arquetas se mediran por unidades realmente ejecutadas.
La localizacion de tuberias de gas de polietileno existentes y proteccion de la misma mediante losa de hormigén en masa
exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecucion se abonara como partida alzada “A justificar”.
La instalacion de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente se abonara como partida alzada “A justificar”.
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5.50 SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES
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DEFINICION
Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros
elementos de las vias que sirven para regular el trafico de vehiculos y de peatones.

MATERIALES <<
Pinturas a emplear en marcas viales E E
De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Direcciéon General de 5
Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepcidon de algunos casos 2§
referentes a bordillos, sera de color blanco. 555
El color blanco correspondiente sera el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). way
La pintura a aplicar en la sefializacion horizontal de viales sera de dos componentes y de larga duracion.
Las pinturas se ajustaran en cuanto a composicion, caracteristicas de la pintura liquida y seca, coeficiente de valoracion,
toma de muestras para los ensayos de identificacion de los suministros y ensayos de identificacion, a lo indicado en los
Articulos 276 y 278 del PG-3.
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.
Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la sefalizacion
horizontal, deberan cumplir las especificaciones contenidas en el Articulo 701 del PG-3.
Las pruebas y ensayos a realizar seran las indicadas en el citado Articulo.

EJECUCION S8
Es condiciéon indispensable para la ejecucion de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre g2
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. EE
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, quéqu
se emplearan cepillos de puas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies eF
bituminosas. 0 ?‘%"

Lo - . . . S E

La limpieza del polvo de las superficies se llevara a cabo mediante un lavado intenso oim

con agua, continuandose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra

totalmente limpia.

Las marcas viales se aplicaran sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente
lisas de morteros u hormigones se trataran previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra
abrasiva de arenilla gruesa, o solucién de &cido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua
limpia.

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregiran los primeros, y se rellenaran los ultimos, con
materiales de analoga naturaleza que los de aquélla.

En ninglin caso se ejecutaran marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten eflorescencias.
Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedeceran con agua las zonas
con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién de acido clorhidrico al veinte
por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de puas de acero; a continuacién se lavara
abundantemente con agua.

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobara que se hallan
completamente secas y que no presentan reaccion alcalina. En todo caso se tratara de reducirla, aplicando a las
superficies afectadas una soluciéon acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuacién otra, también
acuosa, de acido fosforico al tres por ciento (3%), las cuales se dejaran secar completamente antes de extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacién del Director los sistemas de
sefializaciéon para proteccion del trafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucién, y de las
marcas recién pintadas durante el periodo de secado.

Antes de la ejecucién de las marcas viales, se efectuara su replanteo topografico que debera contar con la aprobacién de
la Direccién Técnica. Sera de aplicacion la norma 8.2 IC “Instruccion de carreteras. Marcas viales”.
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.
La ejecucién de marcas con pintura no podra llevarse a cabo en dias de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco é
grados centigrados (5°C). 5
R La aplicacion de material termoplastico en caliente podra realizarse de forma manual o mediante maquina automatica,
%(,{» usando los métodos de “spray” o de extrusion, sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados
%'_1‘; por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida sera de textura y espesor uniforme y apreciablemente
=
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termoplastico en caliente cuando la temperatura de Ia calzada esté por debajo de diez grado

Para la aplicacion del material termoplastico en frio de dos componentes habran de seguirse flelmente las instrucciones

del fabricante. Se aplicara con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido

delimitada con cinta adhesiva. La calzada estara perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y

cinco grados centigrados. El gasto de material sera aproximadamente de 2 kg/m? para un espesor de capa de 2 mm.

ESTUDIO BALLESTEROS

arquitectos

MEDICION Y ABONO
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonaran por metros lineales realmente
pintados medidos en obra por su eje.
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros simbolos se abonaran por metros cuadrados realmente pintados,
medidos en el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparacion a la superficie a pintar, el
material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecucion, incluidos los medios precisos para la
sefializacién del tajo y la proteccion de las marcas ejecutadas.

EPIRP
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5.51 SENALIZACION VERTICAL

DEFINICION Y NORMATIVA DE APLICACION

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su
funcion puede ser regular el uso de una via, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias.

La normativa de aplicacion en cuanto a dimensiones, colores y composicion seran el “Catalogo de Sefales de Circulacion”
del Ministerio de Fomento, esta también regira en cuanto a criterios de implantacién. Las caracteristicas técnicas que
deben satisfacer las sefiales y los materiales que las componen para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, seran
las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para la Ejecucién de Obras de Sefalizacion Vertical. Sefales
Reflectantes”, elaboradas por la Consejeria de Vivienda, Obras Publicas y Transportes de La Rioja.
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MATERIALES Z
Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. E E
[TH T
W~
Las formas, dimensiones, colores y simbolos seran los especificados en el Cddigo de Circulacion vigente, asi como la 2§
Norma de carreteras 8.3 IC. 555
. au
SENALES: et
Las sefales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de
Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajén cerrado. Rotuladas segun normas con acabado reflectante
nivel 2, y con lamina antigraffiti de proteccion.
SOPORTES:
Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6 4,00 m. de altura, @ 76 y 5 mm de
espesor, con abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable.
La cimentacion de los soportes variara segun sea el firme de apoyo. L
-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenara con g9 S
hormigén en masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40 cm. § é
ox o
= F
-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de hueco en solera de hormigon con taladro quéqu
con corona de 100 mm de didmetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, o0
totalmente nivelado y aplomado. @ g%n
D=
oun

INSTALACION
Antes de la instalacion de las sefiales el Contratista entregara a la Direccién Técnica documentacion acreditativa de la
certificacion de su conformidad a norma, y de sus caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Contratista entregara un
expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas tanto de los materiales
empleados, como de las sefiales terminadas.
El replanteo preciso que de la sefalizacion se realice antes de ser instalada, sera sometido a la aprobacion de la Direccion
Técnica.
Durante la instalacion se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no sufran deterioro alguno. Los elementos
auxiliares de fijacion han de ser de acero galvanizado.

MEDICION Y ABONO
Los elementos de la sefializacién vertical se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
Se mediran de forma independiente las sefiales y los soportes, salvo que en la unidad de las sefiales vaya incluido el
precio del soporte.
El precio de las sefales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortilleria de acero
inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y montaje.
El precio de los soportes incluye ademas, la cimentacion al pavimento que podra ser de hormigén si el anclaje es en zonas
de terrizo o mediante la apertura de hueco en solera de hormigdn con taladro, y posterior relleno del hueco restante con
mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalacion.
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5.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Fetha. 1 sste lctoncs: vty evocar
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DEFINICION
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centimetros (15 cm) de
espesor, como minimo, que cumple con las prescripciones sefialadas en el presente articulo a fin de que presente buenas
condiciones naturales para ser sembrada o plantada.

MATERIALES
Se consideraran aceptables los que rednan las condiciones siguientes:

EPIRP

- Menos del 20 por 100 de arcilla.

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o mas en céspedes).

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes).

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato calcico total.

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros.

- Relacién C/N aproximadamente igual a diez (10).

- Minimo del cinco por ciento (5%) de materia organica.

- Minimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrégeno nitrico.

- Minimo de cincuenta (50) ppm de fosforo (expresado en PO4).

- Minimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K20).

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.

- Granulometria: Para céspedes vy flores, ninglin elemento mayor de un centimetro (1 cm.) y veinte a veinticinco
por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milimetros (2-10 mm.). Para plantaciones de arboles y arbustos,
ningun elemento mayor de cinco centimetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco
centimetros (1-5 cm.).

0
yeaml
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Abonos organicos
Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicién, causada por los microorganismos

del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. g3
Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y singularmente de semillas de malas EE
hierbas. Es aconsejable, en esta linea, el empleo de productos elaborados industrialmente. gﬁ
Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. i
La utilizacién de abonos distintos a los que aqui resefiamos sélo podra hacerse previa autorizacion de la Direccion S1=
Técnica. ks
Pueden adoptar las siguientes formas:

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha sufrido
posterior fermentacion. El contenido en nitrégeno sera superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su densidad sera
aproximadamente de ocho décimas (0,8).

Compost, procedente de la fermentacion de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un afio o del
tratamiento industrial de las basuras de poblacién. Su contenido en materia organica sera superior al veinticinco por ciento
(25%) sobre materia seca, y su limite maximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%).

Mantillo, procedente de la fermentacién completa del estiércol o del compost. Sera de color muy oscuro,
pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribucién y evitar 5 6
apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno sera aproximadamente del catorce por ciento (14%). g g

g2
Abonos minerales oy
Son productos desprovistos de materia organica que proporcionan al suelo uno o mas 8%8
elementos fertilizantes. Deberan ajustarse en todo a la legislacién vigente. rgen
2z

EJECUCION
La ejecucion del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
Preparacion del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de
proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracion de las raices.
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno.
Extension y configuracion de los materiales del manto en funcién del espesor del material prefijado.
Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera.
Cuando el suelo no retna las condiciones mencionadas o las especificas para alguna determinada especie, a juicio de la
Direccion Técnica, se realizaran enmiendas tanto de la composicion fisica, por aportaciones o cribados, como de la
quimica, por medio de abonos
minerales u organicos.
La ejecuciéon de cualquiera de las operaciones anteriores habra de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad
adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por
causa de las lluvias.
Todos los materiales habran de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten
excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecanico, que puedan hallarse, para los materiales
indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede
conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en
condiciones favorables.
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactacion excesiva del
soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecanicas de los materiales, la humedad durante la operacion y
el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables.
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Es precisa una revisién final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos i
(elementos extrafios o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosién en los taludes causados g
por la lluvia y cualquier imperfeccion que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. e
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cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente articulo.

MEDICION Y ABONO
La medicién y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hara por metros cuadrados (m?) realmente extendidos.
La carga, transporte, explanacion, refino y compactacioén de tierras esta incluido en el precio de esta unidad.

5.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS

EPIRP
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EJECUCION
Preparacion del suelo para céspedes
Salvo especificacion en contra, la preparacion del suelo para céspedes comprende:

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamafio superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m.
c) Incorporacién de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecanico del terreno (rotovateado).

Preparacion de la superficie
Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del
terreno, dejandolo listo para la siembra.

Semillas

Seran de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%).

Se presentara a la Direccion Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantia, no pudiéndose
utilizar mientras no hayan merecido el conforme.

Careceran de cualquier sintoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc.

No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos seran cuenta del Contratista las operaciones de
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resiembra hasta que se logre el resultado deseado. <3
X o
Tl
Siembra del césped sin mantillo gg
Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparacion que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino I~
para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. o
Igualmente incluye esta operacion los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas e
del césped.
La semilla debera quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrira, de forma regular, la totalidad del
suelo. En caso contrario, la Direcciéon Técnica podra desechar la operacion y ordenar su laboreo y nueva siembra.
Mantillado
Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla mas una capa de mantillo, brisa o estiércol de champifién
sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cubico (1 m?) por cien metros cuadrados (100 m?) de
terreno.
[e}ie}
. m
MEDICION Y ABONO 58
Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparacion del terreno, siembra, é é
mantillo y primer riego. w AJu
[aYova)
[oy=e)
= o=
D oh
5.54 PLANTACIONES E%

DEFINICIONES
Se define como plantacion el procedimiento de repoblacién artificial consistente en colocar en el terreno, previas las
operaciones necesarias, una planta mas o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.

EJECUCION DE LAS PLANTACIONES
La iniciacion de la plantacion exige la previa aprobacién por parte de la Direccién Técnica del momento de iniciacion y del
plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas.
La ejecucion de las obras exige la previa aprobaciéon por parte de la Direcciéon Técnica del replanteo de posiciones de las
diferentes especies. El replanteo se efectuara con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que
faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocacion de las plantas.
En los casos de combinacion de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programara, con la debida
antelacion, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se
limiten al minimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada.
Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas.
La apertura de hoyos se efectuara con la mayor antelacién posible a la plantacién, con el fin de favorecer la meteorizacion
del suelo.
Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a
labrar.

Plantacion de arboles especiales de gran porte.
Los arboles especiales vendran provistos del cepelldn correspondiente o sistema radicular bien cortado de las
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dimensiones especificadas en los presupuestos. x
. =
La plantacion comprende: s}
2 R a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo de cincuenta centimetros (50 cm) mas (de alto y
e . . .
o(,{p ancho), que las del cepelldn o sistema radicular.
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a) Mezcla y abono de la tierra resultante. CSV: 41

c) Transporte al hoyo y plantacién del arbol.

d) Primeros riegos hasta su asentamiento.

e) Fijacion del arbol mediante «vientos».

f) Confeccién de alcorque de riego.

Los arboles que, en el transporte u operaciones de plantacién, hayan sido dafiados, deberan ser sustituidos a cargo del
Contratista, inmediatamente, si asi lo ordenara la Direccién Técnica.

ERRYR

Plantacion de plantas con cepellén
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellon.

1w

Plantacion de plantas a raiz desnuda
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular.

Plantacion de planta vivaz y de temporada en maceta o a raiz desnuda
Comprende apertura de hoyo, plantacion propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando
piedras y material sobrante.

Afianzamiento de plantas con tutor

Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzaran las plantas por medio de tutores.

Estos deberan penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centimetros (25 cm.) mas que la raiz de la planta.
Tendran resistencia y diametro superior al fuste de aquella.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera previamente la planta con una
venda de saco o lona y para el atado se utilizard alambre cubierto con macarrén de plastico corrugado o cualquier otro
material resistente siguiendo las directrices de la Direccion Técnica.

Afianzamiento de planta con «vientos»

Consiste en la sujecion de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posicion vertical.

Los cables se amarraran al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triangulo equilatero,
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< <L
cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. ZZ
El atado a la planta se hara en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o lona y E o
atando con alambre cubierto con macarrén de plastico. apa]
It
MEDICION Y ABONO ke
La medicion y abono de la plantacién de elementos vegetales se hara por unidades, incluido el transporte, la apertura de
hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantacion y el primer riego.
5.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS
DEFINICION
Se define como la separacion fisica compuesta de barrotes y pilares metélicos de la zonas de juego deportivas y el resto
del viario. A
59
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- VERJA DE BARROTES fabricada con tubos verticales de @40x2.0 mm. cada 115 mm. y perfiles horizontales ”oJéuo"
en forma de "U" de 42x60x42x3.0mm., cuyas medidas son de alto 1.995 mm. y ancho de 2.915 mm. oL
Tratamiento anticorrosion por medio de GALVANIZADO EN CALIENTE por inmersién con una pureza de zinc gf%"
del 99,995% y un espesor de >70 micras o >500 gr/m?, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. [T

Acabado exterior en pintura polvo poliéster AMARILLO Ral-1012, pintado al horno con un espesor >50 micras,
segun norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%.

- PILARES para altura de verjas de 2,00 mts. en tubo rectangular de 1180x80x2.0 mm. de 2,50 mts. de longitud,
con tapa metalica y Ues soldadas de 40 mm para sujecion de verjas.

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersion con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70
micras o >500 gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99.

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, segun
norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%.

- PILARES para altura de verja de 4,00 mts. en tubo rectangular de [1100x80x3.0mm a una longitud de 4,50
mts., con tapa metélica y Ues soldadas de 40 mm. para sujecion de verjas.

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersion con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70
micras o >500 gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99.

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, segun
norma UNE 48031:1980 y un brillo del 60%.

- UNIONES
Se unira cada verja con los pilares por medio de cuatro tornillos de M-8x25, cabeza plana, cuello cuadrado,
DIN-603, con un recubrimiento cincado en dracomet, la cabeza pintada en poliéster al horno en ROJO Ral-3002.

- SUJECION DE LOS PILARES AL SUELO

En TIERRA se efectuara por medio de hormigén de HM - 200 o superior, con unas zapatas de 350x350x600
mm. en pilares de 2,00 mts. y unas zapatas de 400x400x700 en pilares de 4,00 mts.

En SOLERA DE HORMIGON se perforara ésta con broca de diamante de @152mm. y una profundidad de 450
mm. sujetando los pilares con masa de mortero de alta resistencia.
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5.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES

DEFINICION
Se consideraran los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado
especificamente para el juego de menores.
El disefio de los parques infantiles debera proporcionar a todos los nifios y nifias, tengan o no alguna discapacidad, la
oportunidad de su desarrollo, en aspecto tales como el estimulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el
aprendizaje, iniciativa, la integracion y cooperacion social, segun las distintas edades a la que van dirigidos los juegos.
Las areas de juego deberan estar debidamente separados del trafico rodado, bien mediante un distanciamiento minimo de
30 m. o a través de su separaciéon por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un
acceso inmediato a la calzada.
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CARACTERISTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS

* No tendran cantos vivos.

* No seran transmisores de calor.

« Dificilmente vandalizable o inastillable.

* No desmontable por el usuario.

* Resistente a la degradacion e inamovible.
* Facilmente limpiable.
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SEGURIDAD DE LOS JUEGOS
Los elementos de juego deberan tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados.
Habran de estar elaborados con materiales que no sean téxicos, ni conductores de la electricidad, deberan de estar
convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar dafio a los
menores y careceran de aristas, bordes, puntas o angulos peligrosos para la integridad fisica de los usuarios. Los anclajes
y sujeciones de los elementos de juego al terreno seran firmes y estables.
Los elementos de juego cuya utilizacion conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondran de un area de
seguridad convenientemente sefializado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisién del usuario en otras personas.
La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego sera de materiales blandos que
permitan la adecuada absorcién de impactos y amortigtien los golpes.
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Preferentemente se utilizara como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupara para parques
con pequefias dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el area de
impacto del juego que se trate.

Los revestimientos sintéticos deberan ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan
gran durabilidad y no necesitan reposicién. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua.

La norma UNE -EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las areas de
juegos infantiles, asi como los requisitos especificos para las superficies que necesitan amortiguacion del impacto.
También indican los parametros a tener en cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un area de juego, asi como
un método de ensayo que pueda determinar la amortiguaciéon del impacto; este ensayo proporciona una altura de caida
critica para un revestimiento determinado, la cual representa el limite superior de la efectividad del revestimiento para
reducir las lesiones en la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176.

Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente informacién: Supuesta duracién con cuidados vy
mantenimiento. Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalacion informacién sobre su
mantenimiento. Periodicidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de instalacion.
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NORMATIVA
Los elementos de juego y las superficies de adsorcion de impactos deberan cumplir, asimismo, las especificaciones
técnicas previstas y las normas que en un futuro se aprueben.
a) Codigo: UNE-EN 1176-1, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.
b) Cédigo: UNE-EN 1176-2, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 2: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para columpios.
c) Codigo: UNE-EN 1176-3, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 3: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes.
d) Cédigo: UNE-EN 1176-4, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para tirolinas.
e) Codigo: UNE-EN 1176-5, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para carruseles.
f) Codigo: UNE-EN 1176-6, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para
carruseles.
g) Caédigo: UNE-EN 1176-7, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
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